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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310347-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty budowlane
2018/S 136-310347

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2018/S 095-214754)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11a

Opole

45-040

Polska

Osoba do kontaktow: Emil Krzesaj
Tel.. +48 775415977

E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Faks: +48 775416026

Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Gléwny adres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Sekcja Il: Przedmiot

I.1)
I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

.Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i
przemystu rolno—spozywczego — Rewitalizacja Krolewskiej Akademii Nauk w Proszkowie” w formule (...)
Numer referencyjny: B/06/2018

Giéwny kod CPV
45000000

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

1. Przedmiotem zamdwienia jest: ,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemystu rolno—spozywczego — Rewitalizacja Krélewskiej
Akademii Nauk w Prdszkowie” w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” - zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
ktory zostat okreslony w zataczniku nr 9 do SIWZ, zawierajacy dokumentacje techniczng (folder plikow).

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
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2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczne;j.

2.2. Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

2.3. Petnienie nadzoru autorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
13/07/2018

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 095-214754

Sekcja Vll: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgciji: 11.1.4
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Krotki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zaméwienia jest: ,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemystu rolno — spozywczego — Rewitalizacja Krélewskiej
Akademii Nauk w Proszkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia,
ktory zostat okreslony w zatgczniku nr 9 do SIWZ, zawierajacy dokumentacje techniczng (folder plikbw).
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.
2.2. Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
2.3. Petnienie nadzoru autorskiego.
Powinno by¢:
1. Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu
Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemystu rolno—spozywczego — Rewitalizacja Krélewskiej Akademii Nauk
w Proszkowie” w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” - zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, ktéry zostat
okreslony w zatgczniku nr 9 do SIWZ, zawierajacy dokumentacje techniczng (folder plikdw).
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej:
2.1.1. w zakresie opracowania:
— wykonanie inwentaryzacji pomieszczen istniejacych budynku wedtug potrzeb i w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy,
— wykonanie ekspertyzy technicznej oraz badan gruntu wedtug potrzeb i w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy,
— opracowanie projektu budowlano (5 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG).
Wraz z uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz pozwolen administracyjnych i administracyjno-sgdowych,
OWKZ, uzyskaniem warunkow technicznych i wszystkich pozwolen dotyczacych przytgczy, utylizacji Sciekow,
drég i chodnikéw oraz zewnetrznej instalacji hydrantowej zwigzany z budowg lub przebudowa;
2.1.2. w zakresie opracowania:
— opracowanie projektu wykonawczego wraz z technologig wykonczenia wnetrz i dostaw (5 egz. w formie
papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG),
— opracowanie STWIOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF),
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— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw dla robot ogélnobudowlanych (2 egz. w formie
papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,),

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw dla dostaw (2 egz. w formie papierowej oraz plikow
PDF — arkusza w programie Excel),

— opracowanie kart wyposazenia dostaw (2 egz. w formie edytowalnej Word i PDF).

2.2. Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

2.3. Petnienie nadzoru autorskiego.

Numer sekgciji: 11.2.14

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Powinno by¢:

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Wymagany termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do dwudziestego
dziewiatego listopada dwa tysigce dziewietnastego [29.11.2019] roku.

2. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w pkt. 1. obejmuje:

2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: z podziatem na:

2.1.1. w zakresie opracowania okreslonego w pkt. 3.2.1.1. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do
szescdziesieciu [60] dni kalendarzowych. Termin bedzie liczony do dnia uzyskania ostatecznej/prawomocnej
decyzji — pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego
zgtoszenia robét budowlanych.

2.1.2. w zakresie opracowania okreslonego w pkt. 3.2.1.2. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do
osiemdziesieciu [80] dni kalendarzowych. Termin bedzie liczony do dnia zatwierdzenia dokumentacji przez
Zamawiajgcegdo.

2.2. Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego i uzyskanych decyzji administracyjno-prawnych wydanych przez stosowne
organy Architektoniczno-Budowlane: maksymalnie do dwudziestego dziewigtego listopada dwa tysigce
dziewietnastego [29.11.2019] roku.

2.3. Petnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia zakonczenia rob6t
budowlanych, o ktérych mowa w pkt. 2.2.

3. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzien wyznaczony zgodnie z pkt. 20.2. SIWZ.

4. Termin okres$lony w pkt. 2.1.1. jest terminem maksymalnym na Opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej. Wykonawca w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ) moze uwzgledni¢ krotszy termin.
5. Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych
(czas postepowania administracyjnego lub sgdowo-administracyjnego) nie jest objety terminem opracowania
dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w pkt. 4.1.2.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania
postepowania administracyjnego lub sadowo-administracyjnego.

6. W przypadku, gdy ostatni dzien terminéw okreslonych w SIWZ wraz z zatgcznikami wystepuje w dniu
niebedgcym w rozumieniu SIWZ dniem roboczym wéwczas ostatni dzier terminéw okreslonych w SIWZ wraz z
zatgcznikami przypada w nastepnym dniu bedacym dniem roboczym w rozumieniu SIWZ.

7. Dniem roboczym w rozumieniu SIWZ sa dni od poniedziatku do pigtku w godzinach od si6édmej [7:00]

do pietnastej [15:00] z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez witadze
Zamawiajgcego jako dni wolne od pracy.

Numer sekcji: 1V.2.2
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Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 27/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 06/08/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekgcji: 1V.2.6

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany ofertg -
Oferta musi zachowa¢ waznos¢ do

Zamiast:

Data: 24/09/2018

Powinno by¢:

Data: 04/10/2018

Numer sekgcji: IV.2.7

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 27/07/2018

Czas lokalny: 10:30

Powinno by¢:

Data: 06/08/2018

Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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