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B/11/2016

Opole, 08.11.2016 r. 
L.dz. DZP: 618/2016
                                      
Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”.
Działając w trybie art. 38. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie projektu branży teletechnicznej dla segmentu EG.

Dla części segmentu R zamieszczono plik NE_UO_R.zip w którym jest projekt branży teletechnicznej a dla części segmentu EG brak projektu  jest tylko specyfikacja w pliku NE_UO_EG_SPEC.zip

Odpowiedź
Projekt został dołączony w dniu 21.10.2016 r. (pismo L.dz. DZP: 580/2016).

Pytanie nr 2

Prosimy o zestawienie elementów wyposażenia które wchodzą w skład wyceny, czy elementy opisane w punkcie 9.8. Detale wnętrzarskie oraz 9.9. Pochwyty dla osób niepełnosprawnych, Opisu „Projekt Budowlany-budowy nowego budynku dla kierunki lekarskiego- SEGMENT „R”– OBIEKT KATEGORII IX, (lada i stanowiska ochrony, wieszaki na garderobę w szatni holu wejściowego). Jeśli tak, prosimy również o udostępnienie opisu stanowisk ochrony.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 9.8 oraz 9.9 – opis projekt budowlany – szatnia  bez wieszaków.

Pytanie nr 3

Prosimy o specyfikacje dotyczącą magazynu gazów.

Odpowiedź 
Zamawiający zamieścił specyfikację, o której mowa w pytaniu, w dokumentacji technicznej pod nazwą GM_UO_EG_ SPEC.

Pytanie nr 4

W opisie technicznym dot. Instalacji sanitarnych mowa jest o kartach doborowych central wentylacyjnych. Proszę o udostępnienie kart doborowych urządzeń.

Odpowiedź 
Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
o parametrach technicznych równych lub lepszych - kart doboru urządzeń zależy od przyjętego systemu równoważnego lub o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie parametrów posadzki żywicznej. Czy w pomieszczeniach E14,E16,E18,E19,E20 należy zastosować posadzkę żywiczną czy beton zacierany?

Odpowiedź 
Należy zastosować posadzkę z żywicy epoksydowej, dopuszczoną do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Parametry techniczne : polimeryzacja addycyjna, skurczliwość 0,2-0,4%, duża wrażliwość na wilgotność w czasie utwardzenia, duża odporność chemiczna na ścieranie, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Pytanie nr 6

Prosimy o przekazanie rysunku zestawczego wycieraczek systemowych.

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem projektu budowlanego seg. R pkt 9.12.

Pytanie nr 7

Rzuty architektoniczne i rzuty technologii odsyłają Wykonawcę do opisu i rysunków szczegółowych wnętrz. Brak takich dokumentów. Prosimy o zamieszczenie. W przypadku braku takich rysunków prosimy o wyjaśnienie czym należy wykończyć ściany istniejące np. W segmencie E – pomieszczenie E-1 komunikacja; segment R  – pomieszczenie 2  –  komunikacja. Czy ma to być tylko zabudowa płytami g-k czy ścianką np. Grubości 6 cm.

Odpowiedź nr 7

1.Seg. R .

- zgodnie z opisem projekt budowlany;

 Pkt 9.1 – posadzki, pkt 9.2 – ściany – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, pkt 9.4  sufity

- zgodnie z rys. A-11R do A-22 R

2.Seg. E-G

- zgodnie z opisem projekt budowlany;

Pkt 9.9.1- posadzki, pkt 9.9.2- ściany – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, pkt 9.9.4 sufity,

-zgodnie z rys. A-11 do A 19

Ściany korytarzy wykończenie w segmentach R i E-G opisany w projektach budowlanych panel fornirowany 
w miejscach oznaczonych na w/w rysunkach.

3. Rys. A-9, rys A-9R
Pytanie nr 8

Z jakiego materiału należy wykonać nowoprojektowane ściany działowe w pomieszczeniach E-2 i E-3.

Odpowiedź 
Opis projekt budowlany pkt 9.5 – ścianka z bloczka komórkowego gr. 11,5 cm.

Pytanie nr 9

Z uwagi na różnice między opisami a rysunkami prosimy o informację, którymi dokumentami kierować się przy wycenie?

Odpowiedź 
Opis, rysunek, stwior.

Pytanie nr 10

Czy istniejąca balustrada w klatce schodowej, w której należy wykonać nowy bieg schodów podlega remontowi? Opisy i rysunki zawierają sprzeczne informacje.

Odpowiedź 
Zgodnie z załączoną dokumentacją do Pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 25.10.2016 r. (L.dz. 589/2016) opisanych: SCHODY_E i SCHODY_G.

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia pozwolenie na budowę dotyczące przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 12

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórek i zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń użytkowanych 
w trakcie wykonywania nadbudowy budynku E i G.
Odpowiedź 
Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z opisem projektu konstrukcji pkt 5 oraz rys. K (510,520,530,700,701,710,720)/E oraz K(500,700,701,710,720)/G

Pytanie nr 13

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji części budynków podlegających rozbiórce – dla budynku E oraz budynku  G.
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia inwentaryzację części budynków podlegających rozbiórce – dla budynku E oraz budynku G.
Pytanie nr 14

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o skan decyzji pozwolenia na budowę. Czy pozwolenie będzie etapowe stosownie do zamiaru użytkowania części obiektu E wraz z budynkiem R w trakcie nadbudowy budynku E i G?
Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnił dokumentację o skan decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 15

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt aranżacji wnętrz , który jest przywoływany w opisach  Projektów architektury oraz na rysunkach.
Odpowiedź 
1.Seg. R .

- zgodnie z opisem projekt budowlany;

 Pkt 9.1 – posadzki, pkt 9.2 – ściany – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, pkt 9.4  sufity

- zgodnie z rys. A-11R do A-22 R

2.Seg. E-G

- zgodnie z opisem projekt budowlany;

Pkt 9.9.1- posadzki, pkt 9.9.2- ściany – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, pkt 9.9.4 sufity,

-zgodnie z rys. A-11 do A 19

Ściany korytarzy wykończenie w segmentach R i E-G opisany w projektach budowlanych panel fornirowany 
w miejscach oznaczonych na w/w rysunkach

3. Rys. A-9, rys A-9R

(Załącznik w Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 25.10.2016 r. (L.dz. 589/2016)).
Pytanie nr 16

Czy w przedmiarze robót budynku „R”  ujęto zakres robót z obiektu „E” niezbędny do uzyskania użytkowania obiektu R.
Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. W wycenie należy ująć cały zakres prac pozwalający uzyskać pozwolenia na użytkowanie seg. R.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie szczegółowego opisu – wymagań dotyczących wyglądu „efektu końcowego” betonu architektonicznego.
Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 8.6 – opis projektu budowlanego seg. R.

Pytanie nr 18

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych energii elektrycznej.
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia warunków przyłączeniowe energii elektrycznej.

Pytanie nr 19

W rozdziale V SIWZ Rozdział I pkt.5 ppkt. 5.2.2.1. (str19) Zamawiający określił wymagania 
w zakresie dysponowania Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
i teletechnicznych. Tymczasem zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego wśród specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń nie wymieniają uprawnień teletechnicznych. Również Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie nie wymienia tego rodzaju uprawnień.  

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z wymaganych uprawnień w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, i instalacji teletechnicznych i dostosowanie warunku SIWZ do obowiązującego prawa.

Odpowiedź 
Zamawiający zmienia wymagania w zakresie dysponowania Kierownikiem robót elektrycznych. 

Jednocześnie zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy, Zamawiający zmienia treść:

1) Pkt. 5.2.2.1.1. SIWZ 

z treści:

„Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje: 

KIEROWNIKIEM BUDOWY  (...) 

oraz 

KIEROWNIKIEM ROBÓT posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, który będzie nadzorować prace wykonywane u Zamawiającego w rozumieniu art. 12. ust. 1. – § 14 ust. 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 89., poz. 414. ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2006 r., nr 83., poz. 578. ze. zm.), oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z a 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistyki (Dz. U. z 2001 r., nr 5., poz. 42. ze zm.)oraz 

KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH (...).”.

na treść:

„Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje: 

KIEROWNIKIEM BUDOWY  (...) 

oraz 

KIEROWNIKIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie nadzorować prace wykonywane u Zamawiającego w rozumieniu art. 12. ust. 1. – § 14 ust. 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 89., poz. 414. ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2006 r., nr 83., poz. 578. ze. zm.), oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z a 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistyki (Dz. U. z 2001 r., nr 5., poz. 42. ze zm.)

oraz 

KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH (...).”.

2) Pkt. III.1.3) Ogłoszenia opublikowanego w DzUUE nr 2016/S 199-357910 zamieszczonego 
w dniu 14.10.2016 r. 
z treści:

„Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunek określony w art. 22. ust. 1b. pkt 3) ustawy tj.: dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Dla etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV (łącznie):

1)
Warunek będzie uznany za spełniony, (…)

2)
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje:

Kierownikiem budowy*** (….) 

oraz

Kierownikiem robót elektrycznych*** posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
i teletechnicznych, który będzie nadzorować prace wykonywane u Zamawiającego w rozumieniu art. 12 ust. 1. – § 14 ust. 1. ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr83, poz. 578 ze. zm.), oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą 
z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistyki (Dz. U. 2001 nr 5, poz. 42 ze zm.)

oraz

Kierownikiem robót sanitarnych (…)”.
na treść:

„Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunek określony w art. 22. ust. 1b. pkt 3) ustawy tj.: dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Dla etapu I, Etapu II, Etapu III, Etapu IV (łącznie):

1)
Warunek będzie uznany za spełniony, (…)

2)
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, 
że Wykonawca dysponuje:

Kierownikiem budowy*** (….) 

oraz

Kierownikiem robót elektrycznych*** posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie nadzorować prace wykonywane u Zamawiającego w rozumieniu art. 12 ust. 1. – § 14 ust. 1. ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr83, poz. 578 ze. zm.), oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistyki (Dz.U. 2001 nr 5, poz. 42 ze zm.)

oraz

Kierownikiem robót sanitarnych (…)”.
3) Załącznika nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, którego treść w załączeniu. 
Pytanie nr 20

Bardzo proszę o udostępnienie pliku  z opisem architektury dla zadania.

Odpowiedź 
Opis architektury znajduje się w umieszczonym pliku pod nazwą:

ARCH_UO_EG plik pdf OPIS OPOLE E i G oraz ARCH_UO_R_ZT plik PDF OPI OPOLE R

Pytanie nr 21

Proszę o informację – dla jakiego obciążenia w kw policzyć baterie na 60min? Czy rezerwa 20% dla UPS-a oznacza, że należy przyjąć do wyceny zasilacz 80kva + 20 kva ?

Odpowiedź 
Zaprojektowano UPS o mocy 80 kva (moc ta uwzględnia 20% zapas mocy) należy przyjąć UPS, który będzie gwarantował obciążenie mocą pozorną 80 kva przez 60 min. Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 22

Prosimy o przekazanie projektu wykonania amfiteatru. Brak rysunków z elementami, które zostały zawarte 
w przedmiarze, np. Ściany żelbetowe, schody żelbetowe.

Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia - zgodnie z zał. Rys. Oraz opisem projektu budowlanego seg. R pkt 11.

Pytanie nr 23

Wymogi które stawia Zamawiający odnośnie czasu podtrzymania dla zasilacza UPS ( 60 min ) sprawiają, 
że baterie + UPS + 4 rozdzielnie elektryczne mogą nie zmieścić się w pomieszczeniu które jest dla tych urządzeń przeznaczone. Proszę o podanie wymiarów i ciężaru szaf bateryjnych, które Zamawiający przyjął przy rozmieszczaniu podanych wcześniej elementów.  Chcielibyśmy również nadmienić że same szafy bateryjne będą ważyć ok. 3000 kg.

Odpowiedź 
Wymiary szafy bateryjnej to 1780x1580x780 (hxlxw) np. Szafa typu 100/SZ/64/4/2 mieszcząca do 64 akumulatorów typu UPS 12-110, ciężar szafy bez baterii 206 kg.

Pytanie nr 24

Występują rozbieżności między zestawieniami belek stalowych a rysunkami konstrukcyjnymi stropów, ram stalowych w opisie przekrojów belek (RS3E poz. 10; RS2E poz. 10 i 11). Prosimy o jednoznaczne określenie, którymi dokumentami kierować się przy wycenie konstrukcji stalowych.

Odpowiedź 
Zestawienie K743/E:

- poz.10 zmiana na HEA 180 oraz zmiana dł. Na 5460

Zestawienie K742/E:

- poz.10 zmiana na HEA 180

- poz. 11 zmiana na HEA 180

Zamawiający udostępnił plik pod nazwą RS3E poz. 10; RS2E poz. 10 i 11.

Pytanie nr 25

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych układu płyt granitowych oraz rozwiązania tarasu i amfiteatru 
o których mowa w punkcie 11. Elementy Zagospodarowania i Małej Architektury w opisie „Projekt Budowlany- budowy nowego budynku dla kierunki lekarskiego – SEGMENT „R” – OBIEKT KATEGORII IX.

Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia rysunki układu płyt granitowych i bazaltowych.

Pytanie nr 26

Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego okna w systemie Vitrolit. Brak tego rysunku 
w zestawieniach. Brak również pozycji, które znajdują się na rzutach a nie ma ich w zestawieniu -AL6, AL7P, AL9EI30 i SAL3+S.

Odpowiedź 

Zestawy ślusarki AL6, AL7P, AL9EI30 występują na rzutach i w zestawieniu. Zestaw SAL3+S nie występuje ani na rzutach ani w zestawieniu.
Pytanie nr 27

Prosimy o informację jaką grubość styropianu na dachu należy przyjąć do wyceny? Rysunki mówią 
o grubości 15 cm a opis o grubości 25-40 cm.

Odpowiedź 
Zgodnie z projektem, należy przyjąć styropian w klinach, czyli o zmiennej grubości, co pokazano również na przekrojach dot. segmentu „R” oraz nadbudowy segmentu „E” i „G”. Grubość styropianu jest zmienna i wynosi od min. 15 do ok. 40 cm co pokazano na rysunkach (przekroje).

Pytanie nr 28

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a specyfikacją oświetlenia zewnętrznego, proszę 
o podanie typów i ilości opraw dla oświetlenia terenu i elewacji.

Odpowiedź 
Oprawa słupowa zewnętrzna o stopniu ochrony IP 66 w II klasie ochronności, współczynnik mocy powyżej 0,95, zakres pracy od -40 do +40 stopni Celsiusa, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Cuddle LED 72W Rosa, Oprawa elewacji o stopniu ochrony IP 65, odporna na uderzenia IK09, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Fasad Wall Led 16W Luxiona.

Pytanie nr 29

Punkt 9.9.7 opisu technicznego segmentu E i G mówi o wykonaniu obudowy płytami g-k w osi E/E. Czy Zamawiający potwierdza konieczność obudowy ściany murowanej płytami g-k a następnie panelami fornirowanymi? Jakiego rodzaju ma to być obudowa g-k?

Odpowiedź 

Można pominąć obudowę g-k pod warunkiem zastosowania kompletnej systemowej konstrukcji wsporczej dla płyt – paneli fornirowanych typu gustafs, lub zamontować płyty G-K gr. 12,5 mm zgodnie z opisem na rys. A4 –A-8.
Pytanie nr 30

W związku z udziałem w w/w postępowaniu przetargowym proszę o wyjaśnienie poniższej kwesti Zapis w opisie projektu budowlanego segment R pkt 11, opisujący nawierzchnię pasażu prowadzącego do wejścia głównego, 
z płyt z granitu strzegomskiego i bazaltu, brzmiący : „ Jako akcent zostaną zastosowane płyty ... Z czarnego bazaltu o płomieniowanej nawierzchni."nie dokładnie opisuje tą nawierzchnię. Proszę zatem o informację, jaki procent nawierzchni ma stanowić bazalt, oraz o udostępnienie rysunku ułożenia płyt, w celu umożliwienia właściwej wyceny.

Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia - zgodnie z zał. Rys. Oraz opisem projektu budowlanego seg. R pkt 11.
Pytanie nr 31

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 72 z dnia 25.10.2016 r. Szczegółowy schemat i/lub zestawienie materiałów dla instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej (Pluvia) dla segmentów R i E-G zostały udostępnione 
w   ramach pisma L.dz. 580/2016 z dnia 21.10.2016 r. 

Załączone na stronie Zamawiającego w dniu 21.10.2016 r. Materiały nie zawierają projektu instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o udostępnienie szczegółowego schematu oraz zestawienia materiałów instalacji kanalizacji 

Deszczowej podciśnieniowej systemu Pluvia dla segmentów E-G oraz R.

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym seg. E i G inst. Wod-kan str. 10 i 11 pkt 6 oraz rysunkami WK-01 – 05 oraz wytycznymi producenta systemu np. Gebert pluvia.

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie parametrów odwodnienia liniowego niskiego dla segmentów E-G.

Odpowiedź 
Zgodnie z z opisem w projekcie wykonawczym seg. E i G inst. Wod-kan rys. WK-01 i tab. Str. 17 poz.7

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie zestawienia materiałów wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla segmentów E-G.  Zestawienie materiałów dla segmentów E-G, znajdujące się w opisie technicznym, nie zawiera tej instalacji.

Odpowiedź 
Zamawiający określił instalację, o której mowa w  pytaniu w dokumentacji wykonawczej  (kan. Deszczowa str.10 pkt 6).
Pytanie nr 34

Zwracamy się z Pytaniem do Zamawiającego, czy w celu podparcia kanałów wentylacyjnych znajdujących się na dachu można zastosować podpory typu big foot, tzn. Nie ingerujące w konstrukcję dachu, montowane bezpośrednio na połaci dachowej?

Odpowiedź 
Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 35

W opisie technicznym instalacji c.o. Dla segmentów E-G widnieje zapis „Kanały wentylacyjne wewnątrz izolacji cieplnej budynku należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej grubości min. 20 mm", natomiast 
w opisie technicznym  instalacji wentylacji dla segmentów E-G jest zapisane „Przewody instalacji wentylacji 
z blachystalowej należy izolować akustycznie i termicznie materiałem z kauczuku syntetycznego np.  Firmy Thermaflex o grubości 25 mm wewnątrz pomieszczeń, oraz o grubości 80 mm na zewnątrz budynku, dodatkowo zastosować płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm". W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakim materiałem należy zaizolować kanały wentylacyjne, wełną czy kauczukiem?

Odpowiedź 
Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 36

W odniesieniu  do odpowiedzi nr 37, udzielonej przez Zamawiającego w dniu 25.10.2016 (plik 
o nazwie B-11-2016 Pytania i odpowiedzi nr 3), informujemy,   że zamieszczony na stronie internetowej dokument pod linkiem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/jest przygotowany do wypełnienia  elektronicznego, przesłania elektronicznego i podpisania elektronicznego z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Ta pełna forma złożenia dokumentu  JEDZ będzie obowiązywała od dnia 18.04.2018 r. W chwili obecnej przycisk „drukuj" na stronie ESPD jest nieaktywny. Wypełniony formularz w chwili obecnej drukowany jest w formie „obrazu". Nie zezwala to na rozwinięcie uzupełnionych wszystkich pól list, a tym samym nie pokazuje wszystkich, niezbędnych informacji i wymagań wynikających z SIWZ a dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy. W związku 
z powyższym wnosimy o możliwość przedłożenia formularza JEDZ pobranego  ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w formacie .doc, w pliku WORD, a tym samym skutecznego i prawidłowego wypełnienia, podpisania i złożenia ww. Dokumentu.

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że udostępniony plik (umożliwiający jego edytowanie) Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca może  wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/, a następnie tak przygotowany dokument wydrukować, podpisać oraz złożyć w formie oryginału, w sposób opisany w pkt. 17. SIWZ.

Zamawiający dopuszcza samodzielne stworzenie JEDZ przez Wykonawcę, za pomocą wzoru udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, w formacie .doc, w pliku WORD oraz jego wydrukowanie, podpisanie oraz złożenie w formie oryginału, w sposób opisany w pkt. 17. SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający ponownie udostępnia w załączeniu Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 37

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w pkt. 5.2.2.1.2. Warunku udziału w postępowaniu na: minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej 
o kubaturze minimum 16.000m3 o wartości minimum 20.000.000,00 zł brutto. Wnioskowaną zmianę uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia obejmuje oprócz nadbudowy i przebudowy (Etap II), termomodernizacji (Etap IV) również budowę nowego budynku – segment „R” (Etap I). 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisu pkt. 5.2.2.1.2. SIWZ dotyczący warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 38

Budynek R - stwierdzamy rozbieżności zapisów w projekcie i w opisie. Według  opisu: Izolację termiczną stropodachu stanowi wełna mineralna, natomiast według przekroju rys A-9/R –styropian twardy. 

Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał termoizolacyjny należy zastosować w izolacji termicznej stropodachu.

Odpowiedź 
W opisie pkt 8.11 Stropodach - jest mowa o styropianie w klinach, co jest zgodne z rysunkami przekrojów, 
rys A-9/R –styropian twardy.

Pytanie nr 39

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 27 z dnia 25.10.2016r. Prosimy o podanie wymaganych parametrów akustycznych, standardu wykończenia, sposobu przesuwania ścianek segmentowo-przesuwnych 
w salach seminaryjnych, bowiem nie ma takich informacji w projekcie.

Odpowiedź 
Ścianka mobilna składa się niezależnych modułów jeżdżących po torze umieszczonym w suficie. System nie posiada prowadnic przypodłogowych. Przy składaniu moduły ściany umieszczane są 
w parkownicy. Wykończenie dwustronne laminat z aluminiowymi profilami, kolor do ustalenia 
z Zmawiającym. Dźwiękoszczelność  poniżej 50 db.

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
o parametrach technicznych równych lub lepszych.
Pytanie nr 40

Budynek R – według opisu architektury mają być zamontowane płyty z betonu architektonicznego zamocowane na konstrukcji wsporczej wg detalu wnętrz. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
o detale płyt z betonu architektonicznego oraz podanie wymiarów płyt i grubości oraz sposobie mocowania. Brak takich informacji w projekcie.

Odpowiedź 
Dotyczy fragmentu ściany holu wejściowego w osi 27/R pomiędzy osiami E-D. Do oferty należy skalkulować wykończenie z płyt z betonu architektonicznego montowanych na powierzchni 27,40 m2, mocowanych na systemowej podkonstrukcji. Ściana ta będzie tłem dla tekstu przysięgi Hipokratesa oraz jego popiersia, zgodnie 
z odrębnym projektem plastycznym.

Pytanie nr 41

Budynek R - prosimy o informację z jakiego materiału wykończeniowego należy wykonać ścianę holu w osi 25/E 
i 27/R? Według  przekroju występuje tam panel fornirowy na H=6,9m, natomiast na wizualizacji ta sama ściana wykończona jest betonem architektonicznym.

Odpowiedź 
Wizualizacja pokazuje w obu przypadkach tę samą ścianę, tj w osi 27/R – opisaną powyżej. W osi 25/E występuje istniejąca ściana szczytowa segmentu E, której fragment na poziomie parteru i piętra stanowi również ścianę holu wejściowego. Zostanie ona zabudowana zgodnie z opisem na przekroju C-C, rysunek A-9/R. 
Pytanie nr 42

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać pochwyty balustrad szklanych 
i stalowych. Wg opisu technicznego pochwyty mają być wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast wg detali balustrad -  pochwyty są drewniane.

Odpowiedź 
Zgodnie z rysunkami zestawczymi balustrad należy zastosować pochwyty drewniane dębowe, Pochwyty bez ostrych zakończeń, na półpiętrach pochwyty mają być połączone ( bez przerw).

Pytanie nr 43

Segment R i E - z jakiego materiału należy wykonać cokoliki w korytarzu na parterze segment  E i w holu segment R? Mają to  być cokoliki ze stali szczotkowanej czy granitowe?

Odpowiedź 
Cokoliki należy wykonać z materiału z jakiego wykonana jest posadzka lub podłoga w holu segment R mają 
to  być cokoliki ze stali szczotkowanej. 

Pytanie nr 44

Czy akcent rzeźbiarski występujący w holu w segmencie R wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak potrzebne są informacje techniczne lub kontakt z twórcą rzeźby.

Odpowiedź 
Akcent rzeźbiarski występujący w holu w segmencie R nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 45

Segment R - Czy wykonanie wieszaków na garderobę w szatni holu wejściowego należy ująć 
w ofercie? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów tejże zabudowy.

Odpowiedź 
Wykonania wieszaków na garderobę w szatni holu wejściowego nie należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 46

Stwierdzamy błąd  w przedmiarze dotyczącym posadzek z wykładzin podłogowych w segmencie EG. Została pominięta znacząca ilości wykładzin II piętra tj. Ok  980m2. Prosimy o potwierdzenie wprowadzenia tak znaczącego kosztu do wyceny ofertowej

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR.

Pytanie nr 47

Segment E-G – Dotyczy pkt. 8, 9 Detale wnętrzarskie – lada dziekanatu. Projektant opisuje sposób wykończenia lady dziekanatu ,powołując się jednoznaczne że ladę należy wykonać wg detalu projektu wnętrz. Stwierdzamy brak takiego detalu i prosimy o uzupełnienie lub podanie niezbędnych informacji do rzetelnej wyceny tj. Całkowite wymiary lady (długość, szerokość, wysokość ) ,jaką grubości ma mieć blat z Corianu, grubość ścianek murowanych z bloczków YTONG.

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem dla seg R pkt 9.8 oraz dla seg. E- G pkt 8.9 opis - projekt budowlany.

Pytanie nr 48

W punkcie 3.3.8. SIWZ zamawiający zastrzegł, że wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie dyspozycje projektu dotyczące wybranych detali wnętrz. Prosimy o sprecyzowanie tych wybranych przez projekt 
i zamawiającego elementów jakie należy w ofercie ująć.

Odpowiedź 
W ofercie należy nie wyceniać dostaw mebli, wyposażenia szatni, wykonania logo i rzeźby, tablicy z przysięgą Hipokratesa oraz fresku na IIIP. Korytarz.

Pytanie nr 49

Proszę o doprecyzowanie parametrów posadzki przemysłowej – tj. Grubości, klasy betonu, ilości zbrojenia z uwagi na brak takich informacji w projekcie.

Odpowiedź 
Należy zastosować posadzkę żywiczną do zastosowań typu laboratoryjnego o gr. 4-6 mm. Np. Ucrete MF, produkcji BASF, lub innego producenta o porównywalnych parametrach i zastosowaniach. Podkład betonowy 
w postaci wylewki gr. 10 cm zbrojonej antyskurczowo siatką z prętów fi=8 mm co 150 mm - dotyczy podjazdu karetek, pom. E-16. W przypadku zastosowania na istniejącej posadzce betonowej należy ją oczyścić, odtłuścić 
i uzupełnić ubytki – dotyczy Pracowni ratownictwa medycznego, pomieszczenie E-14.

W przypadku pomieszczeń projektowanej stacji trafo (E-18, E-19  i E-20) można odstąpić od zastosowania posadzki żywicznej. Proponujemy zastosować posadzkę przemysłową betonową (tzw. zacieraną) w pom. komory transformatorowej – E-18, oraz posadzkę ceramiczną z gresu 30x30 cm w kolorze jasnoszarym w pomieszczeniach rozdzielni (E-19 i E-20) i pomieszczeniu wymiennikowni. 

Parametry techniczne posadzki żywicznej : polimeryzacja addycyjna, skurczliwość 0,2-0,4%, duża wrażliwość na wilgotność w czasie utwardzenia, duża odporność chemiczna na ścieranie, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Pytanie nr 50

Jaki rodzaj sufitu należy zastosować w pracowni bloku operacyjnego i pracowni bloku porodowego – panele 
z blachy lakierowanej proszkowo czy sufit modułowy z prasowanej wełny mineralnej typu Rockfon?  Występuje bowiem rozbieżność w opisie i na rysunkach. 

Odpowiedź 
W pracowni bloku operacyjnego należy zastosować sufit panelowy z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 
w kolorze białym o wymiarach 60x60 cm. Układ modułów skoordynowany z układem lamp oraz panelu nawiewu laminarnego w połączeniu z obudową stałą z płyty g-k, wg rysunku A-19 – Rzut sufitów podwieszanych.

W pracowni bloku porodowego należy zastosować rozwiązanie analogiczne jak w prac. bloku operacyjnego, lecz należy zastosować panele o wymiarach 60x120, wg rys. A-19. 

W pozostałych pracowniach (intensywny nadzór oraz pracownia sali szpitalnej) należy zastosować sufit modułowy z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x120 cm ,np. Rockfon.

Pytanie nr 51

W związku z brakiem projektu inwentaryzacji istniejącego obiektu E i G prosimy o podanie niezbędnych informacji w celu dokonania wyceny rozbiórek istniejących stropodachów segmentu E i G:

a. Przekroju warstw dachu przewidzianego do rozbiórki

b. Ilości warstw papy znajdującej się na aktualnym dachu

c. Rodzaju izolacji termicznej przewidzianej do usunięcia

d. Ilości oraz wymiarów kominów przewidzianych do rozbiórki

e. Wymiarów attyk i murków ogniowych przewidzianych do rozbiórki

f. Rodzaju i ilości urządzeń znajdujących się na dachu oraz wskazania miejsca ich ewentualnego przeniesienia

g. Grubości warstw istniejących posadzek przewidzianych do skucia

Stwierdzamy bowiem, że roboty związane z tak poważną pozycją kosztową  są pominięte w tej inwestycji całkowicie. 

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR. Inwentaryzacja wraz z opisem została uzupełniona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 52

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 60 z dnia 25.10.2016r. Ldz.DZP:589/2016 dot. DODATKOWE UWAGI- pkt. 2 
w ofercie należy przyjąć wzmocnienie istniejącej belki taśmami węglowymi zabezpieczonymi p.poż np. Pasami Promatect.                        

W celu opracowania rzetelnej wyceny prosimy o wskazanie jakiej belki dotyczy to wzmocnienie oraz przedstawienie zestawienia materiałów przewidzianych do tego wzmocnienia (rodzaje taśm wzmacniających ich wymiary, ilość, sposób mocowania i kotwienia itd.).

Odpowiedź 
Wzmocnienie dotyczy jednej belki przy klatce schodowej 17E/ pomiędzy E/E i F1/E. Belka 
o wymiarach 40 x 40 cm i rozpiętości około 530 cm. Taśmy węglowe (CFRP) naklejane na powierzchnię betonu (wzmocnienie bierne) przeniosą moment M=120 knm. Maty CFRP przeniosą siłę ścinającą Q=90 kn. Zastosowanie dowolnego systemu. 

Pytanie nr 53

W pkcie 3.9. SIWZ zamawiający przedstawił kwoty przewidziane do sfinansowania poszczególnych etapów zadania. Czy są to kwoty graniczne dla poszczególnego etapu? Czy zamawiający dopuszcza tak przypadek, że Etap II będzie droższy a Etap III tańszy w odniesieniu do podanych kwot i jakie to miałoby przełożenie na płatności?

Odpowiedź 
Przed zawarciem umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustali wykonanie i płatności poszczególnych etapów w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Pytanie nr 54

W formularzu oferty należy podać ceny ofertowe dla etapów wg zakresu rzeczowego opisanego w punkcie 3.1. SIWZ. Zakresy te wymagają doprecyzowania  przez zamawiającego w odniesieniu do następujących opisów:

Czy nadbudowa i przebudowa segmentu E-G w Etapie II to konstrukcja i obudowa a roboty wykończeniowe ująć w Etapie III?

W jakim zakresie zamawiający przewiduje wykonanie części instalacji – procentowo czy wybrane instalacje? Jeżeli tak to jakie? 

Padło już w tym temacie Pytanie nr 78 z dnia 25.10.2016r. Ale odpowiedź dotyczyła sposobu podziału robót 
w harmonogramie do umowy, natomiast oferenci mają przedstawić kwoty dla poszczególnych etapów w ofercie. Powinniśmy znać założenia poczynione przez zamawiającego przy sformułowanym podziale aby zestawić odpowiednio koszty. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź 
Przed zawarciem umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustali wykonanie i płatności poszczególnych etapów w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Pytanie nr 55

Przedmiary robót nie uwzględniają ułożenia tapety z włókna szklanego pod malowanie Prosimy 
o informację, czy należy w ofercie uwzględnić tapetę pod malowanie.

Odpowiedź 
Tak, należy w ofercie uwzględnić tapetę pod malowanie.

Pytanie nr 56

W przedmiarze zaniżona jest ilość posadzek:

Poz. 42 -jest 100,56 m2 winno być 123,20 m2

Poz. 44 i 45 -jest 823,04 m2 winno być 952,60 m.2

Poz. 46 -jest 387,14 m2 winno być 493,90 m2

Poz. 47 -jest 37,86 m2 winno byćl04,72 m2

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR. Należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 58

W przedmiarze zaniżona jest ilość elewacji:

Poz. 78 - jest 462,08 m.2 winno być 825,57 m2

Poz. 82 -jest 626,44 m2 winno być 1006,37 m.2

Poz. 84 -jest 509,44 m2 winno być 877,67 m2

Poz. 86 -jest 35,00 m2 winno być 347,82 m2

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR. Należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 60

Poz. 92-okno EI60, jest 1 szt. Winny być 2 szt.

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR. Należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 61

W przedmiarze zaniżona jest ilość sufitów podwieszonych:

Poz. 62 -jest 162,50 m2 winno być 413,93 m2

Poz. 63 -jest 80,30 m2 winno być 224,35 m2

Poz. 66 -jest 456,39 m2 winno być 666,15 m2

Poz. 68 -jest 430,00 m2 winno być 637,08 m2

Prosimy o potwierdzenie zwiększenia ilości dla ww. Pozycji w pkt 2, 3, 4, 5.

Odpowiedź 
Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej 
i STWIOR. Należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 62

W dokumentacji projektowej brak jest rysunków amfiteatru zewnętrznego co uniemożliwia sprawdzenie przedmiaru w poz. 103 -107. Prosimy o uzupełnienie. Przedmiar nie zawiera siedzisk zgodnie z opisem arch. Str. 35. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości i charakterystyki siedzisk lub o informację, że siedziska nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź 
Meble nie wchodzą w zakres oferty. Zamawiający udostępnia - zgodnie z zał. Rys. Oraz opisem projektu budowlanego seg. R pkt 11  w zakresie budowy  i  wykończenia amfiteatru.

Pytanie nr 63

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nie uwzględnia wywinięcia papy na pełną wysokość attyki. Prosimy 
o potwierdzenie, że pełne wywinięcie należy wykonać.

Odpowiedź 
Tak, należy wykonać pełne wywiniecie. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej i STWIOR.

Pytanie nr 64

Przedmiar, Instalacja gazów medycznych, poz. 27-31 urządzenia medyczne. Prosimy o informację czy urządzenia 
z tych pozycji należy wyceniać.

Odpowiedź nr 64

Tak, należy wycenić urządzenia z pozycji, o których mowa w pytaniu. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej i STWIOR.

Pytanie nr 65

Izolacja termiczna dachów segm. R i E-G.

W przedmiarach segm. R - poz. 94 i w segm. E-G poz. 98 występuje wełna mineralna w klinach. Na rys. A-9-R 
i A-9 w przekrojach pokazano styropian twardy w klinach. W opisie dla segm. R w pkt 8.11 str. 26-27 równocześnie podano wełnę i styropian. Prosimy o informację z czego ma być wykonana izolacja termiczna dachu.

Odpowiedź 
Według przekroju rys A-9/R –styropian twardy. Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 38.

Pytanie nr 66

Prosimy o informację czy popiersie (głowa) z napisem (przysięga Hipokratesa) należy ująć w wycenie.

Odpowiedź 
W wycenie nie należy ująć popiersia (głowy) z napisem (przysięga Hipokratesa).

Pytanie nr 67

W opisie do PB architektury dla segmentów E i G pkt 7.3 zamieszczono enigmatyczny zapis 
o "ewentualnym" wykonaniu nowej płyty nadszybia nad dźwigiem osobowym KONE. Proszę 
o jednoznaczną informację, czy nowa płyta nadszybia ma być wykonywana.

Odpowiedź 
Konieczność wykonania nowej płyty będzie można potwierdzić po zdemontowaniu poszycia i konstrukcji stropodachu na segmencie E (w tym również na tzw. domku nadszybia istniejącego dźwigu). Dla zabezpieczenia finansowego wynikającego z konieczności wykonania nowej płyty nadszybia należy ująć w ofercie pozycję zawierającą konieczne wyburzenia istniejącej płyty oraz wykonanie nowej płyty żelbetowej o gr. 16 cm 
i wymiarach 200x220 cm na skorygowanym poziomie. Należy przyjąć wskaźnik zbrojenia 150 kg/1m3 betonu.

Pytanie nr 69

W projekcie budowlano - wykonawczym konstrukcji dla segmentów E i G brak rysunków wykonawczych dotyczących nowej płyty nadszybia windy osobowej, niezbędnych do wyceny. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 
Odpowiedzi na pytanie udzielono w odpowiedzi nr 67.

Pytanie nr 70

Proszę o informację, czy obsługę serwisową istniejącego dźwigu osobowego w segmencie E prowadzi firma KONE. Jeśli nie, to proszę o wskazanie podmiotu, który tą obsługę wykonuje.

Odpowiedź 
ELZUD – 46-090 Popielów tel. 606349540.

Pytanie nr 71

W dokumentacji projektowej brak jakichkolwiek informacji na temat, czy planowane wykonanie nowej płyty nadszybia windy osobowej w segmencie E będzie wymagało ingerencji w elementy urządzenia dźwigowego 
i technologicznego wyposażenia szybu oraz późniejszego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli tak, to proszę o szczegółowe wyspecyfikowanie wymaganych prac. 

Odpowiedź 
Odpowiedzi na pytanie udzielono w odpowiedzi nr 67.

W przypadku konieczności przebudowy nadszybia i wykonania nowej płyty zakres prac, sposób ich wykonania oraz ich odbiór należy uzgodnić z UDT. 

Pytanie nr 72
W dokumentacji projektowej zamieszczono niespójne informacje dotyczące rodzaju balustrad 
w nadbudowanych klatkach schodowych w segmentach E i G. Na rysunkach szczegółowych A-28 oraz A-29 zaprojektowano balustrady stalowe prętowe malowane z pochwytem drewnianym, co jest niespójne z opisem w PB architektury pkt 7.2, gdzie wskazano na balustrady całoszklane. Proszę o jednoznaczne wskazanie wymaganego rodzaju balustrad. Jeśli mają to być balustrady całoszklane, to proszę o udostępnienie właściwych rysunków szczegółowych, które umożliwią rzetelną wycenę elementu.

Odpowiedź 
Balustrady w nadbudowanych klatkach schodowych w segmentach E i G należy wykonać jako stalowe prętowe z drewnianym pochwytem, jako kontynuację istniejących balustrad, wg rysunków szczegółowych A-28 i A-29. Balustrady całoszklane występują jedynie w segmencie R.

Pytanie nr 73

Proszę o podanie dokładnych danych Zamawiającego jakie mają być umieszczone w dokumencie wadium wymaganym do oferty przetargowej.

Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 15. SIWZ.

Pytanie nr 74

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 1 Załącznika 4 Projekt umowy 

Od czego Zamawiający uzależnia dopuszczenie bądź niedopuszczenie Wykonawcy do realizacji kolejnego Etapu, w przypadku niedokonania bezwadliwego odbioru poprzedniego Etapu?

Odpowiedź 
Zamawiający uzależnia dopuszczenie do realizacji kolejnego Etapu od dokonania bezwadliwego odbioru poprzedniego Etapu.

Pytanie nr 75

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 1 Załącznika 4 Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie § 4 pkt. 1 Projektu umowy? 

Uzasadnienie

W ocenie pytającego klauzula ta nie jest niczym uzasadniona.  Wystąpienie nawet najdrobniejszej wady (co zdarza się przy dużych zakresach robót) uniemożliwi Wykonawcy terminowe przystąpienie do kolejnego etapu, co oznacza, że Wykonawca w ofercie musi uwzględnić dodatkową kwotę związaną z możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, po pierwsze za opóźnienie w bezwadliwym odbiorze, a po drugie zaś za opóźnienie w realizacji kolejnego Etapu wstrzymanego z powodu usterek w Etapie poprzednim. 

Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza usunięcia §4 pkt. 1 Załącznika 4 Projekt umowy.

Pytanie nr 76

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 1 Załącznika 4 Projekt umowy 

Jak Zamawiający rozumie możliwość przystąpienia do realizacji kolejnego Etapu po bezusterkowych odbiorze Etapu poprzedniego, czy warunkiem rozpoczęcia Etapu II jest bezusterkowy odbiór Etapu I? Kiedy w świetle tego punktu Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu II?

Odpowiedź 
Tak, warunkiem rozpoczęcia Etapu II jest bezusterkowy (bezwadliwy) odbiór Etapu I. Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu II po bezusterkowym (bezwadliwym) odbiorze Etapu I.

Pytanie nr 77

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 3 Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu z § 4 pkt. 3 Umowy do 3 dni kalendarzowych? 

Uzasadnienie

Wskazany w SIWZ termin realizacji Etapu I i II jest w praktyce niemożliwy do zachowania, tym samym długie terminy odbiorów jeszcze bardziej wpływają na możliwość powstania opóźnień 
w realizacji umowy oraz doliczania przez Wykonawców do ceny ofertowej  kwoty potencjalnych kar umownych.

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza skrócenia terminu określonego w § 4 pkt. 3 Umowy.

Pytanie nr 78

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 4 Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy w przypadku wystąpienia wad podczas odbioru, Zamawiający będzie osobno naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności odbiorowych danego Etapu i jednocześnie po przekroczeniu terminu realizacji danego Etapu wskazanego w § 3 Projektu umowy, za każdy dzień opóźnienia w ukończeniu tego Etapu?

Odpowiedź 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne osobno, równolegle i „niezależnie” od zdarzeń uzasadniających naliczenie kar umownych.

Na podstawie §10 ust. 6. Kary określone w § 10 umowy podlegają kumulacji, mogą być naliczane równolegle za każde zdarzenie z osobna.

Pytanie nr 79

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 4 Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy w przypadku wystąpienia wad podczas odbioru Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności odbiorowych bez względu na rodzaj wad i usterek tzn. Także w przypadku opóźnienia spowodowanego drobnymi usterki i wadami nieistotnymi?

Odpowiedź 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne bez względu na rodzaj wad i usterek, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do dokonania czynności odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzenia wad lub niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w umowie.

Pytanie nr 80
Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt. 4, § 10. Pkt. 1  Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy  Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto do RACJONALNEJ wysokości wynagrodzenia brutto?

Uzasadnienie

Kary umowne we wskazanej wysokości są zdaniem Wykonawcy rażąco wygórowane, co umożliwi ich podważenie na drodze sądowej. Zgodnie, z treścią art. 484 § 2 k.c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.” Możliwość podważania wysokości kary umownej z jednej strony narazi Zamawiającego na koszty postępowania sądowego, z drugie zaś strony zmusi Wykonawców do uwzględnienia wysokości potencjalnych kar w cenie ofertowej . Skutkiem tego Zamawiający otrzyma oferty zawyżone, co pozostaje w sprzeczności z zasadami zachowania dyscypliny finansów publicznych, a także może prowadzić do unieważnienia postępowania w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ponadto wysokie kary umowne eliminują z rynku podwykonawców (mniejsze firmy) co z jednej strony ogranicza konkurencję a z drugiej wpływa również na podniesienie ceny ofertowej.

§ 10 projektu Umowy - pkt. 1, ppkt: 1.1; 1.2; 1.5 - wskazane kary związane są z opóźnieniami mogącymi wystąpić przy ukończeniu przedmiotu umowy z podziałem na poszczególne etapy. Jednak z uwagi na bardzo krótki termin wykonania, jednego z większych swoim zakresem, etapu I (tj. Do 15.09.2017 r., jednak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów za kryterium „skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w Etapie I” należy w ofercie zadeklarować termin wykonania etapu I na dzień: 15.08.2017 r.) Przy wysokości kary równej 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, odpowiednio do etapu, wartość do zapłaty osiągnie niedorzecznie wysoki poziom przy minimalnym opóźnieniu. Przykładowo, zgodnie z budżetem podanym przez Zamawiającego, w przypadku etapu I, którego wartość wykonania wynosi 8 600 000 zł brutto przy minimalnym opóźnieniu czasowym (które mogą się zdarzać nie zawsze także z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w umowie funkcjonuje pojęcie opóźnienia, a nie zwłoki) np. 14 dni kara wynosi 602 000 zł. 

§ 10 projektu Umowy - pkt. 1, ppkt: 1.8; 1.9; 1.10; 1.12; 1.13 – wskazane są równie wysokie stawki kar umownych tj. 0,5% od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Tego typu ograniczenia wymuszają na Wykonawcy zawieranie bardzo niekorzystnych umów z Podwykonawcami. Tego typu działania mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia dostępu do potencjalnych Podwykonawców co również może wiązać się z nierzetelnym wykonywaniem powierzonych prac.

Wykonawca zwraca uwagę, że przy tak wysokich stawkach kar umownych rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia staje się prawie niewykonalne. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych wskazanych w §10 pkt. 1, ppkt: 1.1; 1.2; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.12; 1.13 projektu Umowy do RACJONALNEGO poziomu.

Odpowiedź 
Zamawiający nie obniży stawki kar umownych wskazanych w niniejszym pytaniu. Stawka kar umownych jest adekwatna do przedsięwzięcia, jego złożoności, konieczności wykonania w terminie, represji w postaci sankcji 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcji kompensacyjnej, polegającej na naprawieniu szkody, jeśli Zamawiający by ją poniósł, bez konieczności precyzyjnego wyliczania jej wysokości.

Pytanie nr 81

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 4 pkt.4 i § 10 Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów Projektu umowy w § 4 pkt. 4 i w § 10 poprzez zastąpienie wyrażeń „opóźnienie” na „zwłoka”.

Uzasadnienie

Kodeks cywilny w art. 476 odróżnia pojęcie "opóźnienia" od "zwłoka". Opóźnienie jest nieterminowym wykonaniem zobowiązania z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Zwłoka jest zaś jest nieterminowym wykonaniem zobowiązania z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność osoba pozostająca w zwłoce. Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przerzucania na Wykonawcę odpowiedzialności za uchybienie terminowi 
z przyczyn od niego niezależnych (np. Trudnych warunków pogodowych). Skutkiem powyższych zapisów jest konieczność zwiększenia przez Wykonawców ceny ofertowej tak aby zawierała w sobie rezerwę na pokrycie kar umownych z tytułu opóźnienia spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy. 

Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie zastąpi wyrażeń „opóźnienie” na „zwłoka”.

Pytanie nr 82

Pytanie SIWZ - Rozdział I pkt. 3.8.

Czy Zamawiający posiada własne środki na sfinansowanie zamówienia, czy też całe zamówienie będzie finansowane z przyszłej dotacji?

Odpowiedź 
Na podstawie pkt 3.8 Rozdziału I SIWZ – Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 53/100 [ 30.271.439,53 ] złotych brutto (koszty inwestycji zgodnie z Uchwałą nr 3/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29.09.2016 r. W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu zostaną pokryte między innymi z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w planowanej kwocie trzydziestu dwóch milionów 
[ 32.000.000,00 ] złotych brutto).

Pytanie nr 83

Pytanie SIWZ- Rozdział III - § 11 pkt.2 ppkt.2  Załącznika 4 Projekt umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie § 11 pkt. 2 ppkt. 2 Projektu umowy?

Uzasadnienie

Z treści klauzuli wynika, że  Zamawiający w zależności od otrzymanej (lub nieotrzymanej) dotacji może dowolnie  zmniejszyć zakres przedmiotu umowy. Klauzula ta pozostaje w sprzeczności z zasadami prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29 pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie zaś z art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  przewidziano postanowienia, które określają zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian. W ocenie Wykonawcy precyzyjny opis przedmiotu zamówienia umożliwia Wykonawcy zaoferowanie ceny, która nie naraża go na prowadzenie działalności ze stratą. Jednocześnie zaś z punktu widzenia Zamawiającego prawidłowe zastosowanie tego przepisu oznacza wycenienie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący, a z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu. Ze wskazanej klauzuli wynika zaś, że Zamawiający może dowolnie kształtować zakres zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy w granicach od 0 zł do pełnej wartości wszystkich etapów. Ponadto Wykonawca wskazuje, że nie jest dopuszczalna sytuacja w której Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego nie mając zagwarantowanego finansowania.

Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza usunięcia § 11 pkt.2 ppkt.2  Załącznika 4 Projekt umowy.

Pytanie nr 84

Wnosimy o zmianę terminu wykonania Etapu IV Termomodernizacja segmentu E-G. Termin przewiduje wykonanie danego etapu w okresie od 02.01.2019 do 15.03.2019r. W zakres robót wchodzą roboty dociepleniowe, które zgodnie z projektem jak i również specyfikacją techniczną muszą być wykonane przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C (dla robót tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C), dodatkowo temperatura w ciągu doby nie powinna spaść poniżej 0°C.  Powyższe roboty są niewykonalne 
w podanym czasie. Złe warunki atmosferyczne mogą prowadzić do bardzo dużych opóźnień, które będą skutkować wysokimi karami. 

Odpowiedź 
Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania Etapu IV Termomodernizacja segmentu E-G.

Pytanie nr 85

Branża niskie prądy. Czy jest punkt wpięcia centrali projektowanej z istniejącą czy maja to być dwa niezależne niepołączone systemy? Nie wiemy jakie elementy są zastosowane w istniejącym systemie i czy będą kompatybilne z najnowszą centralą Polon 6000?

Odpowiedź 
Zgodnie z projektem branży elektrycznej. Dotyczy tylko seg. E-G i R. Pozostała część budynku nie objęta wyceną tzn. Seg. A-F nie posiada żadnej instalacji i centrali. 
Pytanie nr 86

Pytanie ogólne. Proszę o jasne sprecyzowanie jakie prace powinny zostać uwzględnione w danym etapie. Szczególnie jeśli chodzi o zakresy dla etapu 1 i etapu 2. Projekt dla segmentu E-G nie jest stworzony/podzielony na etapy. Nie wiemy które instalacje powinny znaleźć się w danym etapie.   
Odpowiedź 
Przed zawarciem umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustali wykonanie i płatności poszczególnych etapów w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Pytanie nr 87

Pytanie ogólne/branża elektryczna. Budowa segmentu R jest planowana w 1 etapie. Część instalacji, szczególnie instalacje elektryczne są zasilane z transformatora i rozdzielnicy głównej dostarczanej i montowanej w kolejnych etapach. Czy Zamawiający przewiduje tymczasowe zasilanie segmentu R do czasu wybudowania nowego układu zasilającego? Czy należy równolegle z budową segmentu R wybudować nowy układ zasilający i docelowe zasilanie?

Odpowiedź 
Zamawiający przewiduje tymczasowe zasilanie z istniejącej rozdzielnicy znajdującej się  na parterze budynku F.

Pytanie nr 88

Branża elektryczna. W projekcie na rzutach kondygnacji (np. Rys E-6) pojawiają się puszki podłogowe (na jedno zwykłe gniazdo lub jedno zwykłe gniazdo + jedno gniazdo DATA) proszę o uszczegółowienie o jakie puszki podłogowe chodzi lub podanie przykładowego typu. Występuje znaczna ilość tych kosztotwórczych elementów w całym zadaniu. 

Odpowiedź 
Puszka podłogowa 16 modułów o wysokości 65 mm, wyposażona w jedno gniazdo typu data + jedno zwykłe gniazdo) np. Legrand nr kat. 089626

Pytanie nr 89

Branża elektryczna. Proszę o podanie wymagań dla opraw słupowych LED oraz stylowych na elewacji budynku. W projekcie nie określono „standardu” Dla tych elementów.

Odpowiedź 
Oprawa słupowa zewnętrzna o stopniu ochrony IP 66 w II klasie ochronności, współczynnik mocy powyżej 0,95, zakres pracy od -40 do +40 stopni Celsiusa, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Cuddle LED 72W Rosa, Oprawa elewacji o stopniu ochrony IP 65, odporna na uderzenia IK09, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Fasad Wall Led 16W Luxiona

Pytanie nr 90

Branża elektryczna. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji proszę o informację jakie wyłączniki główne zastosować w rgnn. (4 polowe czy 3 polowe? Oraz na jaki prąd znamionowy?)

Odpowiedź 
Wyłączniki kompaktowe 4 polowe na prąd znamionowy 1250A z możliwością nastaw prądów Ir, Isd np. Zespół zabezpieczeń micrologic.

Pytanie nr 91

Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie że prąd znamionowy szynoprzewodu ma wynosić 1250A

Odpowiedź 
Tak, prąd znamionowy szynoprzewodu powinien wynosić 1250 A.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert.
Pytanie nr 93

Pkt 3.6.1.2 SIWZ oraz § 2a ust. 4 i § 10 pkt 1.5. Wnosimy o wykreślenie obowiązku przedkładania kopii umów 
o pracę oraz sankcji przewidzianych w § 2a ust. 4 i § 10 pkt 1.5, a jednocześnie o wyjaśnienie  podstawy prawnej żądania kopii umów o pracę pracowników. 

Jednocześnie nadmieniamy, że ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie daje Zamawiającemu uprawnienia do żądania przedkładania umów o pracę czy też ich kopii Zamawiającemu, a ponadto żądanie przedkładania umów 
o pracę (jej kopii) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę. To zaś jest możliwe tylko po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający spełni wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. 

Zobligowanie wykonawcy do pozyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych nie jest wystarczające. Nawet jeżeli taka zgoda byłaby pozyskana to będzie ona prawnie bezskuteczna. Trudno byłoby ją bowiem uznać za dobrowolną. Chcąc zachować pracę i wykonywać zadania związane z zamówieniem publicznym, pracownik byłby przymuszony do podpisania takiej zgody.

Z informacji posiadanych przez wykonawcę wynika, że Urząd Zamówień Publicznych wystąpił do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o interpretację przepisów w kontekście przetwarzania danych osobowych. Na dzień dzisiejszy taka interpretacja nie została jednak wydana.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższych wątpliwości, bowiem dotychczasowe postanowienia SIWZ wymagają od wykonawców działania naruszającego prawo. Mało tego, za odmowę naruszenia prawa Zamawiający wprowadził daleko idące sankcje w § 2a ust. 4 oraz w § 10 pkt 1.5 wzoru umowy.

Odpowiedź
Zamawiający wprowadził zmiany w tym zakresie. Zamiast przedkładania umów o pracę czy też ich kopii, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczeń Pracowników świadczących roboty budowlane zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA 
z ZUSu.

Zmianie uległ Pkt 3.6.1.2. SIWZ, §2a oraz §10 pkt 1.5 Projektu umowy.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy, Zamawiający zmienia treść:

1) Pkt. 3.6.1.2. SIWZ 

z treści:

„Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy 
[ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami (zatrudnionymi na zasadach o których mowa w pkt. 3.6.1.1. SIWZ). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”

na treść:

„Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących roboty budowlane (zatrudnionych na zasadach o których mowa w pkt. 3.6.1.1. SIWZ), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA z ZUSu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych.”

2) § 2a Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

z treści:

„1.  Roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę będą świadczone miedzy innymi przez personel Wykonawcy, w skład którego wchodzą osoby wymienione w załączniku nr ________ do umowy Wykaz osób wykonujących czynności, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej Pracownikami świadczącymi roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący roboty budowlane będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 ze zm.).

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z § 2a ust. 3. umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy 
o pracę i możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ____________________, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie: ________________, zgodnie 
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych: ____________________, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika określonego odpowiednio w § 2a ust. 5., ust. 6., ust. 7. umowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w §12.

9. Postanowienia umowne dotyczące obowiązków Wykonawcy, związane z obowiązkiem zatrudniania osób, stosuje się odpowiednio do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.”
na treść:

„1.  Roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę będą świadczone miedzy innymi przez personel Wykonawcy, w skład którego wchodzą osoby wymienione w załączniku nr _________ do umowy Wykaz osób wykonujących czynności, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej Pracownikami świadczącymi roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący roboty budowlane będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 ze zm.).

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia złożone przez Pracowników świadczących roboty budowlane. Na potwierdzenie złożonych oświadczeń, Wykonawca, wraz 
z oświadczeniami przedłoży wydruk dokumentu RMUA z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2a ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z § 2a ust. 3. umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, co tym samym skutkuje możliwością rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ____________________, zgodnie 
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie: ________________, zgodnie 
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych: ____________________, zgodnie 
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika określonego odpowiednio w § 2a ust. 5., ust. 6., ust. 7. umowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w §12.

9. Postanowienia umowne dotyczące obowiązków Wykonawcy, związane z obowiązkiem zatrudniania osób, stosuje się odpowiednio do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.”
3) § 10 ust. 1. pkt. 1.5. Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

z treści:

„Za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi roboty budowlane, w terminie określonym w § 2a ust. 3. umowy 
– w wysokości pół [ 0,5 ] procenta [ % ] wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. pkt 1.1.-1.4. umowy 
za każdy dzień opóźnienia (odpowiednio do Etapu)”

na treść:

„Za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2a ust. 3, w terminie określonym w § 2a ust. 3. umowy – w wysokości sto[ 100 ] złotych za każdy dzień opóźnienia”

Pytanie nr 94

Pkt 20.2.3.1. SIWZ, § 3 ust. 5, § 4 ust. 1, 4 i 5, § 6 ust. 3, 5, 6, 10, 11, § 7 ust. 2, 6, 8 wzoru umowy Prosimy 
o wykreślenie „bezusterkowego” lub „bezwadliwego”.

Wykonawca zaznacza, iż art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność zapłaty wynagrodzenia lub niemożność przeprowadzenia czynności odbiorowych z uwzględnieniem ewentualnych, zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. Ponadto potwierdzenie powyższego stanowiska można znaleźć w wyroku  Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007) który stwierdził, iż: „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.” W powyższym orzeczeniu wskazano także, iż cyt: „ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi.” 

Ponadto nieuzasadnione jest również uzależnienie rozpoczęcia kolejnego etapu robót od bezusterkowego odbioru wcześniejszego etapu. Czynność odbioru nie jest elementem robót budowlanych, a jej wykonanie należy do obowiązków zamawiającego. Wpływ wykonawcy na przebieg odbioru jest nieistotny, a uznaniowości Zamawiającego pozostawione jest uznanie wykonania umowy w terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 5, § 4 ust. 1, 4 i 5, § 6 ust. 3, 5, 6, 10, 11, § 7 ust. 2, 6, 8 wzoru umowy.
Pytanie nr 95

§ 1 ust. 7 wzoru umowy. W związku z tym, że przedmiot umowy będzie realizowany na terenie czynnych obiektów, prosimy o wprowadzenie do § 11 jako okoliczności powodującej zmianę terminu: 

„działania podmiotów trzecich, w tym studentów i pracowników zamawiającego, uniemożliwiające prowadzenie robót lub uzasadniające konieczność wstrzymania robót przez wykonawcę”;

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadzi do §11 proponowanego zapisu.

Pytanie nr 96

§ 2 ust. 1 wzoru umowy. W związku z tym, że umowa nakłada na Zamawiającego oraz osoby działające na jego zlecenie (np. Inspektor nadzoru) liczne obowiązki wobec wykonawcy, a ich zaniechanie lub opóźnienie w dokonaniu ma wpływ na termin wykonania robót przez wykonawcę, prosimy o dodanie w § 11 jako okoliczności powodującej zmianę terminu:

„opóźnienie przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz z przepisów prawa”;

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadzi do §11 proponowanego zapisu.

Pytanie nr 97

§ 5 ust. 3 lit. I) wzoru umowy. Prosimy o wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia zgłoszenia do odbioru końcowego robót. Takie postanowienie umowne należy uznać za naruszające art. 647 Kodeksu cywilnego w związku z art. 56 oraz art. 57 Prawa budowlanego, ponieważ wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu leży w zakresie ustawowych uprawnień zamawiającego i jest możliwe wyłącznie po zakończeniu i odebraniu wykonanych robót protokołem końcowego odbioru z zastrzeżeniem art. 59 Prawa budowlanego dotyczącym wydania warunkowego pozwolenia na użytkowanie. 

Ponadto uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a na termin wydania tej decyzji przez organy administracyjne wykonawca nie ma żadnego wpływu. Należy zaznaczyć, że zastrzeżone dla organu nadzoru budowlanego terminy mają charakter instrukcyjny.
Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zwolnienia Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w pytaniu, tym samym Zamawiający nie wyłączy obowiązku Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia odbioru końcowego robót.

Pytanie nr 98

§ 6 ust. 11 zdanie ostatnie wzoru umowy. Prosimy o dodanie przed wyrazem „płatnościami” wyrazu „wymagalnymi”. § 13 ust. 25 wzoru umowy prosimy o dodanie przed wyrazami „wynagrodzenia” oraz „płatnościami” wyrazu „wymagalne”. Stosownie do art. 143a Prawa Zamówień Publicznych- warunkiem wypłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Zatem ustawodawca odnosi się do wymagalnego wynagrodzenia. Postanowienie umowy w dotychczasowym brzmieniu należy uznać za sprzeczne z ww. Przepisem. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 11 oraz §13 ust. 25 Projektu umowy – stosownie do art. 143a ustawy Prawo Zamówień publicznych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy, Zamawiający zmienia treść:

1) § 6 ust. 11. Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

z treści:

„11.   Płatność faktur częściowych i faktury końcowej dokonywana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w ciągu trzydziestu [ 30 ] dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego. Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obustronnie podpisany protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót – odpowiednio dla Etapu lub protokół bezusterkowego odbioru końcowego (w tym protokół wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych, 
z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych), podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawców, wraz z oświadczeniem Podwykonawców i kopią przelewu, z którego wynika, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec Podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy.”

na treść:

„11.   Płatność faktur częściowych i faktury końcowej dokonywana będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w ciągu trzydziestu [ 30 ] dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego. Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obustronnie podpisany protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót – odpowiednio dla Etapu lub protokół bezusterkowego odbioru końcowego (w tym protokół wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych, 
z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych), podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawców, wraz z oświadczeniem Podwykonawców i kopią przelewu, z którego wynika, że Wykonawca nie zalega z wymagalnymi płatnościami wobec Podwykonawców 
z tytułu realizacji niniejszej umowy.”

2) § 13 ust. 25. Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

z treści:

„25.  W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą podwykonawców, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu, że Wykonawca uiścił na rzecz podwykonawcy należne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz 
z oświadczeniem i kopią przelewu, z których jednoznacznie będzie wynikało, że Wykonawca nie zalega 
z płatnościami wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.”

na treść:

„25.  W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą podwykonawców, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest wykazanie Zamawiającemu, że Wykonawca uiścił na rzecz podwykonawcy należne mu wymagalne wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz z oświadczeniem i kopią przelewu, z których jednoznacznie będzie wynikało, że Wykonawca nie zalega zwymagalnymi płatnościami wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.”
Pytanie nr 99 

§ 8 ust. 1 wzoru umowy. W postanowieniu tym wykonanie robót dodatkowych może być wynikiem decyzji organów nadzoru budowlanego, wówczas prace takie mają być wykonane przez wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego i bez możliwości wydłużenia terminu. Takie postanowienie sprzeczne jest z zasadami współżycia społecznego, bowiem konieczność wykonania robót dodatkowych wymaganych przez organy nadzoru może być wynikiem przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. Dlaczego zatem wykonawca miałby ponosić konsekwencje takich wymagań w zakresie wynagrodzenia i terminu. Prosimy o wyjaśnienie i korektę postanowienia.

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona korekty postanowienia §8 ust. 1 projektu umowy.

Na podstawie pkt 19.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 projektu umowy – na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Pytanie nr 100

§ 10 pkt 1.1, pkt 1.2 wzoru umowy. Prosimy o zmianę kar z „opóźnienia” na „zwłokę”. Wskazujemy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj.  Gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC).  Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku  zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie…. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi…” (art. 476 KC). W związku z powyższym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które nie powstały z jego przyczyny albo powstały np. Wskutek zaniedbań Zamawiającego i jego personelu. Tymczasem Zamawiający próbuje kształtować odpowiedzialność Wykonawcy w oderwaniu od okoliczności, które pozostają pod jego kontrolą. Zgodnie z doktryną „opóźnienie” warunkuje nałożenie kar od okoliczności, za które dłużnik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. Terminem identyfikującym okoliczności, za które Wykonawca jest odpowiedzialny jest „zwłoka”. Nałożenie kar może być tym samym uzasadnione tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację (KIO/UZP 1378/10). Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o zmianę sposobu naliczania kar umownych, z opóźnienia na zwłokę.

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie zastąpi wyrażeń „opóźnienie” na „zwłoka”.
Pytanie nr 101

§ 10 pkt 1.6 wzoru umowy. Prosimy o zmniejszenie kary z 10% do 1%. § 10 pkt 1.11 wzoru umowy. Prosimy 
o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy między innym podmiotem lub innym podwykonawcą a wykonawcą, gdyż wprowadzona kara umowna przez Zamawiającego w wysokości 5
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy jest znacznie wygórowana. 

Wysokość kary umownej powinna być tak określona, aby odpowiadała ona przewidywanej wysokości szkody, którą może ponieść wierzyciel w razie konkretnego naruszenia umowy. Zaproponowana we wzorze umowy wysokość kar została ukształtowana w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z rzeczywistym uszczerbkiem po stronie zamawiającego. Warunki przetargów publicznych powinny być takie, aby zachęcały, a nie zniechęcały do składania ofert. Efektem rażąco wygórowanych kar umownych jest ograniczenie liczby potencjalnych oferentów, co stanowi zaprzeczenie idei zamówień publicznych. Ich celem jest przecież umożliwienie zamawiającemu dokonania jak najlepszego wyboru, a więc spośród jak największej liczby prawidłowo złożonych ofert. 

Odpowiedź
Zamawiający zmieni zapis §10 pkt 1.6. Natomiast Zamawiający nie zmieni zapisów §10 pkt 1.11.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Zamawiający zmienia treść:

1) § 10 ust. 1. pkt 1.6. Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWIZ)
z treści:
„Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców”

na treść:

„Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości pięciu 
[ 5 ] procent [ % ] wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców”

Pytanie nr 102

§ 10 pkt 1.12 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie kary umownej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminu końcowego poszczególnych etapów i w tym celu wykonawca decyduje o sposobie organizacji prac na budowie. W związku z tym znajdują uzasadnienie kary umowne za niedotrzymanie terminu końcowego. 

Nie znajduje natomiast uzasadnienia karanie wykonawcy za wstrzymanie robót (nawet jeżeli byłoby ono zawinione przez niego), skoro Wykonawca tak zorganizował proces budowlany, że termin końcowy zostanie dotrzymany. Nie wystąpi zatem szkoda po stronie Zamawiającego uzasadniające tego rodzaju sankcję. 

Nawet gdyby Wykonawca nie dotrzymał terminu końcowego, to nie może być karany kilkukrotnie za jedną i tę samą okoliczność – najpierw jako kara za wstrzymanie robót, a następnie za niedotrzymanie terminu końcowego. Kształtowanie nazbyt represyjnych reguł odpowiedzialności nie znajduje uzasadnienia w jakimkolwiek przepisie prawa.

Odpowiedź 
Kara umowna określona w §10 pkt 1.12 nie zostanie wykreślona.

Pytanie nr 103

§ 10 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o przyznanie prawa od dochodzenia odszkodowania uzupełniającego także Wykonawcy. Wymaga tego zasada słuszności kontraktowania. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmieni zapisu §10 ust. 4.

Pytanie nr 104

§ 13 ust. 6 pkt f wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie postanowienia, jako ograniczającego podwykonawstwo w niniejszym zamówieniu. Żaden z przepisów ustawy Pzp nie przewiduje dla zamawiającego prawa pozyskiwania informacji o sytuacji finansowej i doświadczeniu podwykonawców, posiadanym sprzęcie i kwalifikacjach personelu   (dotyczy podwykonawców na których zasoby wykonawca nie powołuje się). Zamawiający na etapie składania ofert może żądać jedynie informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówień, jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazw firm podwykonawców (art. 36a i 36b ustawy Pzp). 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający może żądać o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane (art. 36ba ustawy Pzp). 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wykreśli powyższego zapisu.

Zapis ten odnosi się do podwykonawców, którzy jednocześnie są podmiotami na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (vide art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli zatem Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, którym będzie dany (zgłaszany) podwykonawca, wówczas ten (zgłaszany) podwykonawca nie jest zobligowany do wykazania informacji o sytuacji finansowej i doświadczeniu. Powyższe znajduje uzasadnienie w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 105

Zgodnie z pkt. 5.2.1. SIWZ, Wykonawca spełni warunek określony w art. 22. Ust. Ib. Pkt 3) ustawy tj.:dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeśli będzie dysponował m.in. KIEROWNIKIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH1 posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie brak jest specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych? Prosimy o potwierdzenie, że osoba wyznaczona do kierowania robotami elektrycznymi powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w myśl obowiązujących przepisów.

Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 19.

Pytanie nr 106

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie innego podmiotu ( zał. 7 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 5.A.1 SIWZ, składa tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona NA WEZWANIE, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dokumentu nie należy załączać do oferty.

Odpowiedź 

Zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 7 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 5.A.1 SIWZ nie jest składane tylko przez Wykonawcę najwyżej ocenianego. Każdy Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 7 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 5.A.1 SIWZ.

Pytanie nr 107

Projekt umowy - W § 4 ust. 4 umowy Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu kara umowna za każdy dzień opóźnienia od dnia przerwania czynności odbiorowych do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru. W świetle tych postanowień oraz dalszych postanowień umowy o karach wynika możliwość podwójnego karania za tą samą okoliczność - opóźnienia w wykonaniu umowy lub etapu. Ponadto wykonawca jest karany także za to, że zgłosił zakończenie etapu lub umowy przed terminem, a nawet po usunięciu usterek nie przekroczył terminów wykonania. Takie podwójne karanie lub karanie pomimo braku przekroczenia terminów jest nieuzasadnione. Wykonawca wnosi o usunięcie tych zapisów lub wskazanie, że kara przysługuje zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

Odpowiedź 

Zamawiający nie usunie wskazanych w pytaniu zapisów.

Ponadto Zamawiający będzie naliczał kary umowne osobno, równolegle i „niezależnie” od zdarzeń uzasadniających naliczenie kar umownych.

Pytanie nr 108

Projekt umowy - W § 8 Roboty dodatkowe - Zamawiający obciąża kosztami robót dodatkowych i ryzykiem opóźnienia w wyniku decyzji organów nadzoru budowlanego, które nie są następstwem postępowania Wykonawcy, co więcej, mogą być następstwem działań lub zaniechań Zamawiającego, w tym procesu projektowania lub przygotowania zamówienia albo też prac archeologicznych. Jest całkowicie nieuzasadnione, a przerzucanie ryzyka działań lub zaniechań Zamawiającego na Wykonawcę jest niedopuszczalne w świetle przepisów kodeksu cywilnego.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, że konieczność robót wynika z decyzji organów nadzoru wydanych w wyniku błędów lub zaniedbań Wykonawcy albo jest następstwem błędem lub zaniedbać Wykonawcy.

Odpowiedź 

Zamawiający nie uzupełni zapisu §8 projektu umowy.

Pytanie nr 109

Projekt umowy - Wskazane w § 10 kary umowne są nadmiernie wygórowane w sytuacji gdzie odnoszą się one do wartości etapu lub przedmiotu umowy. W przypadku małych opóźnień lub małych szkód lub wręcz braku szkód 
z tego powodu skutkować będzie zbędnymi procesami i kosztami po stronie zamawiającego w sytuacjach oczywistego miarkowania przez sąd kary.

W celu uniknięcia takich sytuacji wykonawca wnosi o redukcję kar wymierzanych od całości wynagrodzenia lub etapu za każdy dzień (kar dziennych) do poziomu 0.1% co biorąc pod uwagę wartość zamówienia i tak stanowi bardzo duże kwoty.

Odpowiedź 

Zamawiający nie zredukuje kar umownych wymierzanych od całości wynagrodzenia lub etapu.

Pytanie nr 110

Projekt umowy - W związku z ograniczonym zakresem zmian w umowie Wykonawca wnosi o zmianę
postanowień umowy w zakresie jej zmiany i wskazanie, że zmiana umowy może dotyczyć terminu w
następujący sposób:

Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. Okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. Decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) Wystąpienia Sity wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prbud,

c) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia   Sity   wyższej   uniemożliwiającej   wykonanie   przedmiotu   Umowy   zgodnie   z   jej postanowieniami.

Powyższe jest zgodne z wzorcem umowy opracowanym przez UZP.

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadzi proponowanych przez Pytającego zmian.

Pytanie nr 111

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, 
w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź 

Parametry techniczne zastosowanych systemów muszą być równoważne lub lepsze w stosunku do opisanych systemów w projektach i STWiOR
Pytanie nr 112

Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminów, w których Zamawiający czynności związane z odbiorami częściowymi, jak i odbiorem końcowym, np. 2 dni robocze od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona w tym zakresie zmian do treści umowy.

Pytanie nr 113

Prosimy o usunięcie zapisu ujętego w § 4 ust. 4 stanowiącego o karze umownej w przypadku nie osiągnięcia gotowości do dokonania czynności odbioru. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie usunie wskazanych w pytaniu zapisów.

Pytanie nr 114

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad/ usterek.

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadzi zapisu proponowanego przez Pytającego.

Pytanie nr 115

W związku z możliwością dochodzenia przez strony odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiającego limit wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy postanowienia ustanawiającego limit wszystkich kar umownych
w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

Pytanie nr 116

Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, w razie zgłoszenia wad/ usterek Wykonawca przystąpi do ich usuwania niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych Wykonawcy, oraz że termin usunięcia zgłoszonych wad/usterek nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem charakteru wady/usterki i możliwości technologicznych Wykonawcy.

Odpowiedź 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad/usterek na zasadach określonych w projekcie umowy.

Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 117

Prosimy o modyfikację postanowień umowy i wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą się odbywały w okresach miesięcznych, zgodnie ze stanem zaawansowania robót.

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), § 11 dopuszcza możliwość zmian treści umowy, 
w zakresie rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, tj.:

§ 11 pkt 2. ust. 3) – zmiana warunków płatności oraz sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 6 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), wskutek zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy.

§ 11 pkt 2. ust. 4) – zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3. projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), wskutek zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie fakturowania robót przy uwzględnieniu treści § 11 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) na warunkach w nim opisanych.

Zamawiający, na obecnym etapie, nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych zapisów związanych z możliwością fakturowania robót w cyklach miesięcznych.

Pytanie nr 118

Prosimy o doprecyzowanie postanowień ujętych w SIWZ tj. Pkt. 20.2.2 (str. 15 SIWZ) poprzez wskazanie ile punktów Zamawiający przewiduje za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w etapie I. Słownie bowiem jest ujęta wartość 20pkt, podczas gdy zapis liczbowy wskazuje na wartość 30.

Odpowiedź 

Zgodnie z pismem L. dz. 589/2016 z dnia 25.10.2016 r. Pytania i odpowiedzi nr 3, Zamawiający informuje, że związku z występującą w SIWZ nieprawidłowością Zamawiający, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy poprawił zapis pkt. 20.2.1. SIWZ z treści:

„Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w Etapie I” – waga dwadzieścia [ 30 ] punktów”

na treść:

„Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w Etapie I” – waga trzydzieści [ 30 ] punktów”.

Jednocześnie Zamawiający ponownie udostępnia w załączeniu zmodyfikowaną w dniu 25.10.2016 r. treść SIWZ.

Pytanie nr 119

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w  10 ust. 1 pkt.1.1-1.2,1.5, 1.8-1.10,1.12-1.13 do np. 0,05%.

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

Pytanie nr 120

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w i 10 ust. 1 pkt.
1.3-1.4,1.6,1.11.1.14 do np. 3%.

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

Pytanie nr 121

Jednocześnie prosimy o modyfikację postanowień w zakresie kar umownych poprzez zastąpienie 
w każdym sformułowania „za opóźnienie" na zwrot „za zwłokę".

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień w zakresie kar poprzez zastąpienie w każdym sformułowania „za opóźnienie" na zwrot „za zwłokę".
Pytanie nr 122

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed i skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadzi zapisu, o który wnosi Pytający.

Pytanie nr 123

W związku z faktem, że Zamawiający określa, że przedmiot umowy może być częściowo finansowanych z dotacji celowej, prosimy o informację czy Zamawiający na tyra etapie złożył w tym zakresie stosowne wnioski, lub czy Zamawiający otrzymał decyzje (ew. Promesę) w zakresie przedmiotowej dotacji.

Odpowiedź 

Na obecnym etapie zostały złożone stosowne wnioski – trwa procedura w zakresie udzielenia przedmiotowej dotacji.

Pytanie nr 124

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 11 ust.2 pkt. 2 tj, zmniejszenia wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu robót, Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą 
za dotychczas wykonane roboty na podstawie protokołu odbioru zgodnie z faktycznym stanem zaawansowania prac.

Odpowiedź

Na podstawie §11 ust. 2 pkt 2 projektu umowy – zakres przedmiotu umowy zostanie zmniejszony 
w taki sposób, aby jego wykonanie mogło być zrealizowane w sposób prawidłowy i zgodny 
z powszechnie obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Zmniejszony zakres przedmiotu umowy, ustalony przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji, będzie stanowił podstawę dokonania odbioru robót (do których należy stosować odpowiednio §4 i §5 projektu umowy), a następnie rozliczenie z wykonanego zakresu przedmiotu umowy (do którego należy stosować odpowiednio §6 projektu umowy).

Pytanie nr 125

Prosimy o modyfikację postanowień ujętych w § 16 ust, 9 poprzez doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za skutki działań/ zaniechań Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność.

Odpowiedź 

Modyfikacja w tym zakresie nie jest potrzebna, ponieważ brzmienie tego zapisu jest ujęte w sposób przedstawiony przez Pytającego.

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze zivykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. Materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Odpowiedź 

Koszty ponosi Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 127

Prosimy modyfikację zapisu w zakresie okresu udzielanej gwarancji, poprzez wyłączenie z niego wykorzystanych urządzeń i materiałów i zrównanie okresu udzielanej na nie gwarancji z okresem gwarancji udzielanej przez ich producenta, nie krótszym jednak niż 2 lata.

Odpowiedź 

Gwarancja zgodna z terminem oferowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 128

Jednocześnie prosimy o modyfikację w zakresie okresu udzielanej rękojmii, poprzez zrównanie okresu udzielnej rękojmi na materiały i urządzenia z okresem ręjkojmi udzielanym przez ich producenta, nie krótszym jednak niż 
2 lata.

Odpowiedź 

Rękojmia  zgodna z terminem gwarancji oferowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 129

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

Odpowiedź 

Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Wykonawca zgodnie z terminem gwarancji oferowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 130

Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie.

Odpowiedź

Możliwe jest zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, z zachowaniem procedur, 
w szczególności określonych w zawartej umowie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, 
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 131

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m in. W stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, £e za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń pojsiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź 

Parametry techniczne zastosowanych systemów muszą być równoważne lub lepsze 
w stosunku do opisanych systemów w projektach i STWiOR.

Pytanie nr 132

Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 

Dokumentacja oraz plac budowy zostanie przekazany zgodnie z terminem określonym 
w umowie.
Pytanie nr 133

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj, w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy i in.).

Odpowiedź 

Projekt umowy nie zakłada zmian w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z jakąkolwiek zmianą terminu.

Na podstawie pkt 19.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 projektu umowy – na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Pytanie nr 134

W zawiązku z ogłoszonym przetargiem jak wyżej , prosimy o uzupełnienie zestawienia elementów wentylacji dla układu N1 – segment R.

Odpowiedź

W SIWZ oraz w odp. na pytania nr 2 i 3 dołączono rysunki oraz projekt wentylacji dla seg. R i E-G  - zestawienie N-1 znajduje się w pkt 10 opis projekt wykonawczy seg. R.

Pytanie nr 135

Prosimy o przesłanie rysunków schodów zewnętrznych przy ul. Czaplaka (widocznych na rys. 4 branży drogowej, przekrój A-A).

Odpowiedź 

Zgodnie z załączonymi rzutami - Rzut, przekrój amfiteatru PDF. Zip. 


Pytanie nr 136:

Prosimy o przesłanie rysunków i specyfikacji ogrodzenia nowo projektowanego. Prosimy również o podanie jego długości lub wyjaśnienie jego przebiegu (wg odpowiedzi nowe ogrodzenie powinno zaczynać się przy zjeździe z dz. Nr 12/7, a wg rysunków rysunków ta działka znajduje się wzdłuż wschodniej elewacji budynku E). Czy należy wykonać ogrodzenie od ul. Czaplaka (wzdłuż nowo projektowanego pasażu) i ul. Oleskiej?

Odpowiedź 

Odpowiedzi udzielono pismem Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 25.10.2016 r.

Ogrodzenie należy  zakupić dostarczyć i zamontować:

1.Słupki ocynkowane malowane proszkowo kolor zielony  z profili zimno giętych ocynkowanych malowanych proszkowo wym. 40x60 mm zakończenie zasuwka z PCV - wysokość min. 180 cm od powierzchni gruntu.


2.Obsadzenie płyty cokołowej betonowej wys. 20 cm w łącznikach betonowych prefabrykowanych prostych i narożnych. 

3.Ogrodzenia stalowe prefabrykowane z elementów stalowych pręt o śr. min. 4 mm panel 3D/ profilowany/ ocynkowany i powlekany kolor zielony. 


4.Brama i furtka typu lekkiego x po 2 szt, stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor zielony, utrudniony demontaż, klamka, zamek z wkładką patentową wymiar w świetle: furtka szer. 1,0 m , brama min. 4,0 m osadzone na profilu zamkniętym , wysokość równa z wys. ogrodzenia.

Pytanie nr 137:

Prosimy o przesłanie rysunków i opisu wykonania boksu gospodarczego przeznaczonego na odpady komunalne ("G").

Odpowiedź 

Zamawiający rezygnuje z budowy boksu gospodarczego.

Pytanie nr 138:

Prosimy o potwierdzenie, że nowe przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej nie wymagają usunięcia/rozbiórki istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt 3.3.3 Zabezpieczeniem, likwidacją, przesunięciem infrastruktury podziemnej oraz 
w zakresie projektowanych przyłączy.


Pytanie nr 139

Prosimy o przesłanie rysunków dla tarasu zewnętrznego podniesionego o 45cm w stosunku do pasażu. 
Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia rysunki, o których mowa w pytaniu.
Pytanie nr 140

Czy wyposażenie w małą architekturę (tj. Ławki, podesty, itp.) Tarasu zewnętrznego - widoczne na wizualizacji "U-20-2016 WIZ 1" oraz planie zagospodarowania terenu, są objęte przetargiem. Jeśli tak, bardzo proszę 
o przesłanie szczegółowych rysunków i opisu.

Odpowiedź

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 141

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie na rysunku zagospodarowania terenu znajduje się "placyk w formie małego amfiteatru na planie kwadratu, umieszczony od strony południowo – wschodniej segmentu „R”. Wizualizacje, ani zagospodarowanie terenu go nie wskazują. 

Odpowiedź 

Rys. A2-R , naprzeciw seg. G.

Pytanie nr  142

Prosimy o potwierdzenie, że ściany wewnętrzne murowane z bloczków ceramicznych, murowane 
z cegły, żelbetowe i z gk, zaznaczone na rysunkach rzutu parteru (rys. A-4), I piętra (A-5), II piętra 
(A-6) są nowo projektowane (do wybudowania).

Jeśli tak, oznacza to iż nie ma żadnych ścian przeznaczonych do wyburzenia? 

Odpowiedź 

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 181 .Opis projekt budowlany pkt 9.5 – ścianka 
z bloczka komórkowego gr. 11,5 cm. Zamawiający dopuszcza zgodnie z projektem wykonanie ścianek działowych z płyt g-k w wygłuszeniem. Dźwiękoszczelność poniżej 50 dB. Inwentaryzacja wraz z opisem została uzupełniona przez Zamawiającego.
Pytanie nr 143

Prosimy o potwierdzenie, że na II piętrze wszystkie okładziny ścienne, sufitów i posadzki są przeznaczone 
do usunięcia. 

Odpowiedź 

Na II piętrze wszystkie okładziny ścienne, sufitów i posadzki są przeznaczone usunięcia. Inwentaryzacja wraz 
z opisem została uzupełniona przez Zamawiającego.

Pytanie nr  144

Czy należy skuwać i wykonywać od nowa okładziny ścian w pomieszczeniach, w których przewidziano wymianę drzwi? 

Odpowiedź 

Wszystkie tynki wewnętrzne do skucia w zakresie objętym projektem. Budynek seg. E i G. W seg. E projekt obejmuje część pomieszczeń przyziemia do przebudowy, w których należy skuć wszystkie tynki. Inwentaryzacja wraz z opisem została uzupełniona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 145

Prosimy o poprawienie rozbieżności pomiędzy zestawieniem drzwi w segmencie E-G a informacjami wynikającymi z rzutów, np. Na rzucie parteru występują drzwi D5, a w zestawieniu ich brak.

Odpowiedź 

Należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 146

Prosimy o podanie szczegółów składanych ścianek segmentowych - przesuwnych występujących 
w segmencie E piętro 3. Oraz w segmencie R piętro 2. I 3., szczególnie w zakresie izolacji akustycznej jaką mają spełniać. 

Odpowiedź 

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 39 Ścianka mobilna składa się niezależnych modułów jeżdżących po torze umieszczonym w suficie. System nie posiada prowadnic przypodłogowych. Przy składaniu moduły ściany umieszczane są w parkownicy. Wykończenie dwustronne laminat z aluminiowymi profilami, kolor do ustalenia 
z Zmawiającym. Dźwiękoszczelność  poniżej 50 db.

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.
Pytanie nr 147

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących bramy BG1 - w zestawieniu występuje jako brama segmentowa bez drzwi natomiast na rzucie parteru jest opisana jako "brama garażowa segmentowa 300x240cm z wbudowanymi drzwiami". Jeżeli mają wystąpić wbudowane drzwi to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych. Szer. drzwi w świetle min. 90 cm

Pytanie nr 148

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji BMS obejmuje „segmenty A,B,C,D,F (termomodernizacja) oraz segmenty E,G,R (rozbudowa, przebudowa, nadbudowa)”. Prosimy o potwierdzenie, że  w wycenie należy uwzględnić tylko instalacje dla segmentów E, G i R.

Odpowiedź

Instalację BMS  należy skalkulować w ofercie tylko dla seg. R i E-G.

Pytanie nr 149

Czy w pomieszczeniach  w których są przewidziane wyburzenia, należy wykonać nowe okładziny ścian, sufitów 
i posadzek (w całym pomieszczeniu)? 

Odpowiedź 

Tak, zgodnie z projektem, rys., STWiOR.  

Pytanie nr 150

Czy otwory w stropach, zaznaczone na rzutach kondygnacji, są wykonane, czy przewidziane do wykonania? 

Odpowiedź 

Należy przewidzieć do wykonania zgodnie z SIWZ pkt 3.3.2 Usunięciem uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych prac (istniejące pomieszczenia niepodlegające przebudowie).

Pytanie nr 151

Na parterze są do wykonania posadzki z płytek ceramicznych (wg rzutu) czy z płytek gresowych (wg legendy)?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w projekcie, rys., STWiOR dla seg. R i E-G.

Pytanie nr 152

Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach (parter, I piętro, II piętro), w których należy wykonać nowe posadzki (wg rys. A-14, A-15, A-16), konieczne jest również wykonanie nowych okładzin ściennych 
i sufitów (po usunięciu istniejących). 

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w projekcie, rysunkach, STWiOR dla seg. R i E-G. Projekt nie dotyczy przebudowy pom. na Ip. w całym zakresie, lecz tylko w części opisanej w projekcie oraz na rysunkach dotyczących Ip.
Pytanie nr 153

Prosimy o wyjaśnienie, w których pomieszczeniach ściany należy pokryć farbami szorowalnymi lub zmywalnymi, na podkładzie z tapet z włókien szklanych, a w których zwykłymi farbami emulsyjnymi? 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem w projekcie, rys., STWiOR dla seg. R i E-G. 

Pytanie nr 154

Dot. Projekt umowy, § 3, ust.5

Z uwagi na Pytanie do § 6 wnosimy o zmianę w razie uwzględnienia uwagi.

Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnił uwag Pytającego, w związku z czym Zamawiający nie zmodyfikuje §3 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 155

Dot. Projekt umowy, § 4, ust. 4

1) Wnosimy o zmianę zgodnie z obowiązującym orzecznictwem: „W sytuacji, gdy 

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 KC). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako  wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok SN 
z 07.03.2013 r., II CSK 476/12, podobnie wyrok SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07

2) Wnosimy o obniżenie wartości kary bowiem Kara jest znacznie zawyżona. Określenie rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią  art. 484 §1 kc , która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary umownej przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela. 

3) Wnosimy o zmianę kwalifikacji odpowiedzialności: Kara umowna należy się 

Wierzycielowi tylko wtedy , gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności , za które dłużnik ponosi odpowiedzialność ( art.471 kc) , tj. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności ( art.472 kc) , czyli jego winy w postaci ,(co najmniej) , niedbalstwa.

Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika ( 476 kc) – nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art.471 kc domniemania, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne poniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu , w oparciu o przepis art.58 kc , co do jego skutków.

Odpowiedź 

1) Zamawiający nie zmieni postanowień projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych.

2) Zamawiający nie zmieni postanowień projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 156

Dot. Projekt umowy, § 4, ust. 5

Uwaga do § 6.

Dot. Projekt umowy, § 6, ust. 5, 6, 10 i 11

GENERALNA UWAGA DO ZAPISÓW DOT. BEZUSTERKOWEGO ODBIORU UZALEŻNIAJĄCEGO WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W judykaturze podkreśla się, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2007r., V CSK 99/07, OSP 2009, nr 1, poz. 7wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 05.06.2013r. I aca 806/12). Także zgodnie z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zasadniczo zobowiązany do ich odbioru, a zgodnie z treścią art. 647 k.c. (wyrok Sadu Najwyższego z dnia 07.03.2013r. Sygn.. Akt. IICSK 476/12, Legalis). Sąd Najwyższy podkreślił w cytowanym orzeczeniu, że wady ujawnione w trakcie procedury odbiorowej należy wskazać w protokole z tej czynności, zaś odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. W wyroku z dnia 18.04.2012r. Sygn.. Akt I aca 1046/12 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podkreślił, że nawet ujawnienie wad robót budowlanych zie zwalnia inwestora od obowiązku dokonania odbioru robót. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powiązania kwestii wystawienia faktury oraz wypłaty wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru i wnosimy o usunięcie z umowy słowa ,,bezusterkowy”.

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona zmian w zakresie określonym w pytaniu.

Zamawiający nie usunie z umowy słowa „bezusterkowy”.

Pytanie nr 157

Dot. Projekt umowy, § 6, ust. 11

Czy wystarczy przełożenie oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z wymagalnymi i bezspornymi płatnościami z tytułu  realizacji umowy? [zgodnie z art. 143a pzp]

Odpowiedź 

Nie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dokumenty i oświadczenia pozwalające 
w sposób jednoznaczny stwierdzić Zamawiającemu, iż Wykonawca nie zalega z zapłatą wynagrodzenia należnego podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) za wykonany zakres prac. Dokumenty te zostały wymienione 
w § 6 ust. 11 projektu umowy, tj. […] Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obustronnie podpisany protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót – odpowiednio dla Etapu lub protokół bezusterkowego odbioru końcowego (w tym protokół wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych, 
z informacją, iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych przez Podwykonawców robót budowlanych), podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawców, wraz z oświadczeniem Podwykonawców i kopią przelewu, z którego wynika, że Wykonawca nie zalega z wymagalnymi płatnościami wobec Podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Pytanie nr 158

Dot. Projekt umowy, § 7, ust. 2

Proszę o wyjaśnienie czy terminy rozpoczęcia i zakończenia gwarancji będzie liczony osobno dla każdego Etapu robót.

Odpowiedź 

Termin rozpoczęcia i zakończenia gwarancji będzie liczony osobno dla każdego Etapu robót.

Pytanie nr 159

Dot. Projekt umowy, § 7, ust. 3

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie, że Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 7 ust 3 projektu umowy

Pytanie nr 160

Dot. Projekt umowy, § 7, ust. 5

Wnosimy o dopisanie, że wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady powstałe przy odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy i zgłoszone w czasie trwania gwarancji. W przeciwnym razie – przy zachowaniu poprzedniego brzmienia – wykonawca będzie ponosił nieograniczoną w czasie odpowiedzialność. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmodyfikuje §7 ust. 5 projektu umowy. Okres rękojmi został wyznaczony na równi z okresem trwania gwarancji (§ ust. 9 projektu umowy), w pozostałym zakresie rękojmia uregulowana została przepisami Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 161

Dot. Projekt umowy, § 7, ust. 7

Proszę o wprowadzenie zasady, że zastępcze usunięcie wad i usterek będzie możliwe tylko i wyłącznie po bezskutecznym  upływie dodatkowego terminu  wyznaczonego w wezwaniu, w którym Zamawiający oświadczy o prawie do skorzystania z zastępczego wykonania

Odpowiedź 

Zamawiający dostosował zapis § 7 ust. 7 Projektu umowy do zasady, o której wprowadzenie wnosi Pytający.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 38. ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść:

1) § 7 Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

z treści:

„1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji (odpowiednio do Etapu) na wykonanie przedmiotu umowy ustala się na okres ____________________ [ _______ ] (wskazana w ofercie liczba miesięcy) od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót (poszczególnych Etapów).

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z bieżącego użytkowania.

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może być uzależniona od innych zapisów gwarancyjnych producenta.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.

6. W razie stwierdzenia wad lub usterek po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru wykonanych robót (odpowiednio do Etapu) Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż czternaście [ 14 ] dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady lub usterki nieusunięte w terminie ustalonym w § 2 ust. 4. lub w § 7 ust. 6. umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych przez dostawców wyrobów, instalacji zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia najpóźniej w chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót (odpowiednio do Etapu). 

9. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, zgodnie z § 7 ust. 2.”
na treść:

„1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji (odpowiednio do Etapu) na wykonanie przedmiotu umowy ustala się na okres ____________________ [ _______ ] (wskazana w ofercie liczba miesięcy) od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót (poszczególnych Etapów).

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z bieżącego użytkowania.

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może być uzależniona od innych zapisów gwarancyjnych producenta.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.

6. W razie stwierdzenia wad lub usterek po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru wykonanych robót (odpowiednio do Etapu) Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia 
w terminie nie dłuższym niż czternaście [ 14 ] dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

7. Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego, siedmiodniowego [ 7 ] terminu, może usunąć 
w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady lub usterki nieusunięte w terminie ustalonym w § 2 ust. 4. lub w § 7 ust. 6. umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, siedmiodniowego [ 7 ] terminu do usunięcia wad lub usterek. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych przez dostawców wyrobów, instalacji zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia najpóźniej w chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót (odpowiednio do Etapu). 

9. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, zgodnie z § 7 ust. 2.”
Pytanie nr 162

Dot. Projekt umowy, § 8, ust. 1

Proszę o wyjaśnienie §8 umowy 

„Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy”

Lub poprawienie go na:

 „Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego z powodu błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia 
- w terminach wynikających z niniejszej Umowy”

Odpowiedź 

Zamawiający nie poprawi §8 ust. 1 projektu umowy.

Zapis §8 ust. 1 projektu umowy jest skonstruowany w sposób prawidłowy i jednoznaczny. Na podstawie pkt 19.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 projektu umowy – na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Ponadto jeśli w wyniku błędów lub zaniedbań Wykonawcy (szeroko rozumianych) niezbędne będzie przeprowadzenie robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji, to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tychże robót (w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie nr 163

Dot. Projekt umowy, § 10

1) Wnosimy o obniżenie wartości kary bowiem Kara jest znacznie zawyżona. Określenie

 Rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią  art. 484 §1 kc , która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary umownej przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela. 

2) Wnosimy o zmianę kwalifikacji odpowiedzialności: Kara umowna należy się 

Wierzycielowi tylko wtedy , gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności , za które dłużnik ponosi odpowiedzialność ( art.471 kc) , tj. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art.472 kc) , czyli jego winy w postaci ,(co najmniej), niedbalstwa.

Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika ( 476 kc) – nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art.471 kc domniemania, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności , za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne poniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu , w oparciu o przepis art.58 kc , co do jego skutków.

Odpowiedź 

1) Zamawiający nie zmieni postanowień projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych, kary umowne przewidziane w projekcie umowy są adekwatne do rozmiarów oraz charakteru przedsięwzięcia.

2) Zamawiający nie zmieni postanowień projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 164

Dot. Projekt umowy, § 10, ust. 2, pkt.1

1) Proszę o wyjaśnienie sposobu  rozliczenia kosztów i wydatków, jakie powstały po stronie Wykonawcy, 
a które następnie z uwagi na zmniejszenie zakresu umowy nie będą wykorzystane. 

2) Prosimy o wprowadzenie maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedź 

1) Rozliczenie nastąpi na podstawie zawartej umowy, w szczególności §4 i §5.

2) Zamawiający nie wprowadzi maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Pytanie nr 165

Dot. Projekt umowy, § 10, ust. 2, pkt.2

Czy Zamawiający może przewidzieć o jaki maksymalny procent wynagrodzenia określonego w 

§ 6 ust. 1 będzie mogło zostać zmniejszone wynagrodzenie z uwagi na nieotrzymanie dotacji celowej  w wysokości umożliwiającej prawidłową realizację umowy. 

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie może przewidzieć o jaki maksymalny procent wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 będzie mogło zostać zmniejszone wynagrodzenie z uwagi na nieotrzymanie dotacji celowej w wysokości umożliwiającej prawidłową realizację umowy.

Zamawiający nie wprowadzi maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Pytanie nr 166

Dot. Projekt umowy, § 10, ust. 2, pkt.3

Czy zamawiający może przedstawić proponowany sposób zmiany sposobu rozliczania jaki wynika z postanowień umowy o udzielenie dotacji. 

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie może przedstawić proponowanego sposobu zmiany sposobu rozliczania jaki wynika 
z postanowień umowy o udzielenie dotacji.

Zamawiający nie wprowadzi maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.
Pytanie nr 167

Dot. Projekt umowy, § 10, ust. 2, pkt.4

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadzi maksymalnego terminu do możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Pytanie nr 168

Dot. Pkt. 5 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się budową nowego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 16 000 m3 i wartości minimum 20 000 000 zł brutto?

Odpowiedź

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się minimum jedną [ 1 ] robotą budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
 o kubaturze minimum szesnastu tysięcy [ 16.000 ] m3 o wartości minimum dwudziestu milionów [ 20.000.000,00 ] złotych brutto
.

Tym samym Zamawiający nie uzna warunku za spełniony gdy Wykonawca wykaże się budową nowego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum szesnastu tysięcy [ 16.000 ] m3 i minimum dwudziestu milionów 
[ 20.000.000,00 ] złotych brutto.

Pytanie nr 169

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową  zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1.
Segment E-G – dotyczy posadzki Podjazdu Karetek (pom. E-16). Na rysunku 

A-14 Parter – Rzut podłóg, posadzka w tym pomieszczeniu jest opisana jako posadzka przemysłowa. Z przekroju 8-8 na rysunku A-9 jest pokazane uwarstwienie tej posadzki na gruncie bez opisu 
i charakterystyki. W Opisie technicznym architektury w punkcie 11 jest ogólny opis  posadzki jako płyty żelbetowej z izolacją przeciwwodną i termiczną z warstwą dociskową wylewki betonowej… Wykończenie posadzki stanowi warstwa wylewanej żywicy posadzki przemysłowej w kolorze jasno-szarym. 

Prosimy więc o sprecyzowanie:

A.
Określenie grubości i rodzaju podbudowy pod posadzką

B.
Określenie grubości, klasy betonu i rodzaju oraz ilości zbrojenia płyty żelbetowej

C.
Określenie rodzaju izolacji przeciwwodnej

D.
Określenie grubości i rodzaju izolacji termicznej

E.
Określenie grubości dociskowej wylewki betonowej spadkowej

F.
Określenie grubości wylewki żywicznej

Odpowiedź 
A.
Określenie grubości i rodzaju podbudowy pod posadzką – beton chudy 10 cm

B.
Określenie grubości, klasy betonu i rodzaju oraz ilości zbrojenia płyty żelbetowej – 15 cm B-25, przyjąć 180 kg/m3 zbrojenia przeciwskurczliwego

C.
Określenie rodzaju izolacji przeciwwodnej – 2x papa zgrzewana na lepiku

D.
Określenie grubości i rodzaju izolacji termicznej – 10 cm – styropian twardy

E.
Określenie grubości dociskowej wylewki betonowej spadkowej – 5 cm 

F.
Określenie grubości wylewki żywicznej zgodnie z opisem projekt budowlany

Pytanie nr 170

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową  zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień:

Segment R – dotyczy wejścia głównego do obiektu określonego w opisie architektury jako Placyk – Amfiteatr. Stwierdzamy brak rozwiązań konstrukcyjnych (rysunków ściany oporowej i schodów), z których wynika przedstawiony przedmiar robót w dziale  28.1 –Mała architektura – amfiteatr.

W opisie technicznym jest informacja o wyłożeniu stopni schodowych siedziskami z drewna twardego. W jakim zakresie nie jest w żaden sposób w dokumentacji przedstawione a więc zakładamy, że ten element jest poza zakresem oferty.

W przedmiarze natomiast jest ujęte liniowe oświetlenie LED w ścianie oporowej – 51,09 mb. Jakie to ma być oświetlenie, o jakiej mocy światła, gdzie usytuowane? Zasilania do tego oświetlenia w części elektrycznej też nie stwierdzamy. Jest tylko linia kablowa do 2-ch lamp oświetleniowych w tym rejonie.

Prosimy o przedstawienie rysunków konstrukcyjnych, architektonicznych i branżowych,  a nie opisów ogólnych do całego rozwiązania „amfiteatru” .  

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 28 Oprawa słupowa zewnętrzna o stopniu ochrony IP 66 w II klasie ochronności, współczynnik mocy powyżej 0,95, zakres pracy od -40 do +40 stopni Celsiusa, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Cuddle LED 72W Rosa, Oprawa elewacji o stopniu ochrony IP 65, odporna na uderzenia IK09, czas pracy przynajmniej 50000 godzin np. Fasad Wall Led 16W Luxiona.

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 25 Zamawiający udostępnia rysunki układu płyt granitowych 
i bazaltowych.

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 22 i 30 Zamawiający udostępnia - zgodnie z zał. rys. oraz opisem projektu budowlanego seg. R pkt 11.

Zamawiający rezygnuje z ozdobnika jako liniowe oświetlenie LED w ścianie oporowej 

Wyłożenie schodów drewnem twardym nie wchodzi w zakres wyceny

Pytanie nr 171

W związku z udziałem w w/w postępowaniu przetargowym proszę o odpowiedź na następujące Pytanie:

Jaki wymiar mają mieć płyty granitowe chodnika , ponieważ :

· W opisie zagospodarowania jest podany wymiar : 45x90x8 cm
· Na rysunku „Projektu zagospodarowania działki - plansza podstawowa, rysunek nr A-2/R - podany wymiar 45x90x4 cm
· Na rysunku „Projektu zagospodarowania działki - plansza podstawowa, rysunek nr 1 - podany wymiar 45x90x4 cm
· Na rysunku „Projektu zagospodarowania działki - wyszczególnienie materiałów, rysunek nr 2, - podany wymiar 45x90x8 cm.
Odpowiedź 

Grubość  wszystkich płyt chodnikowych należy przyjąć 6 cm

Pytanie nr 172

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści siwz.

1. W opisie do PB architektury dla segmentów E i G pkt 8.9 oraz segmentu R pkt 9.2

Zamieszczono ogólnikowe informacje o obudowie ścian korytarzowych przy pomocy systemowych paneli wykończonych

Fornirem naturalnym. Wymienienie w projekcie jako przykładowej firmy GUSTAFS wskazuje, że chodzi 
o produkty

Kosztowne. Informacje na temat umiejscowienia obudów w opisie do PB są niespójne

Z informacjami na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji. Część tych obudów wg opisu ma posiadać formę 

Bliżej nieokreślonych gablot. W dokumentacji projektowej brak informacji niezbędnych do rzetelnej wyceny tych elementów.

Proszę o udostępnienie uzupełnionej dokumentacji o opis i spójne rysunki na których będzie jednoznacznie wskazane umiejscowienie obudów

Ścian i gablot oraz rysunki szczegółowe gablot z opisem (kształt, wymiary, ilość, położenie, oświetlenie itd.)

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 29,  zgodnie z pkt 8.9 opis projektu wykończenia rys A 11, 12 
i 13 na całą wysokość ścian.

Pytanie nr 173

Odpowiedź nr 54 z dnia 25.10.2016 r. Nie wyjaśnia kwestii opłat administracyjnych wycinki drzew. 
Czy Zamawiający poniesie te koszty? Czy Wykonawca powinien ująć w ofercie tylko koszty związane z robotami przy wycince drzew?

Odpowiedź

Na podstawie pkt 19.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 projektu umowy – na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia 
w cenie wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Pytanie nr 174

Przekroje architektoniczne segmentu E wskazują na wykonanie stropodachu jako płyty trapezowej i wylewki. Jakiego rodzaju ma to być wylewka? Czy należy zastosować taki sam rodzaj i układ zbrojenia jak w płytach żelbetowych poniżej?

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem projektu konstrukcji oraz rysunkami K 521/E-K532/E i STWiOR oraz rys. A – 9 i opis projekt budowlany.

Pytanie nr 175

Prosimy o podanie parametrów ścianki mobilnej.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 39 Ścianka mobilna składa się niezależnych modułów jeżdżących po torze umieszczonym w suficie. System nie posiada prowadnic przypodłogowych. Przy składaniu moduły ściany umieszczane są w parkownicy. Wykończenie dwustronne laminat z aluminiowymi profilami, kolor do ustalenia 
z Zmawiającym. Dźwiękoszczelność  poniżej 50 db. Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.
Pytanie nr 176

Prosimy o sprecyzowanie parametrów dot. Krat WEMA ( podesty techniczne na dachu, schody, wymiary oczka kraty, wymiary płaskownika nośnego i kierunek.

Odpowiedź 
Zgodnie z rys.  K 532/E i K 603/E i opisem projekt konstrukcji oraz rys. A – 9 i opis projekt budowlany.

Pytanie nr 177

Prosimy o podanie parametrów oświetlenia LED w amfiteatrze. Czy ma to być taśma z lampkami LED czy oprawa oświetleniowa i jakiej długości?

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 170 Zamawiający rezygnuje z ozdobnika jako liniowe oświetlenie LED 
w ścianie oporowej. 

Pytanie nr 178

Proszę o podanie producentów urządzeń teletechnicznych, które są zainstalowane na istniejących obiektach 
(okablowane strukturalne, KD, sswin, CCTV, SAP ).

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 85.
Okablowanie strukturalne należy wykonać zgodnie z opisem projektu , rysunkami oraz STWiOR  - urządzenie firmy CISCO,

Okablowanie telefoniczne należy wykonać zgodnie z opisem projektu , rysunkami oraz STWiOR  - zakończyć 
na patch panelu, urządzenie firmy KAREL, właściciel Netia.

Pytanie nr 179

Prosimy o określenie czy tynki w przebudowywanych pomieszczeniach należy całkowicie skuć i wykonać na nowo czy Zamawiający wymaga tylko skucia „miejsc głuchych" i wypełnienia ich ponownie tynkiem. Prosimy 
o procentowe określenie ilości takich miejsc w stosunku do całości w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 144,149 i 152 Zgodnie z opisem w projekcie, rysunkach, STWiOR dla seg. R i E-G. Projekt nie dotyczy przebudowy pom. na Ip. w Seg. E w całym zakresie, lecz tylko w części opisanej w projekcie oraz na rysunkach dotyczących Ip.
Pytanie nr 180

Czy istniejące ściany zewnętrzne segmentu E i G są ocieplone materiałem izolacyjnym (wełna, styropian)? Jeżeli tak, czy należy przyjąć rozbiórkę tej warstwy ocieplenia?

Odpowiedź

Ściany zewnętrzne segmentu E i G nie są docieplone. Seg. E na elewacji frontowej, tylnej i jednej bocznej wymaga skucia piaskowca o śr. wys. 2,7 m wraz z jego utylizacją.

Pytanie nr 181

Prosimy o informację z jakiego materiału wykonać ściany działowe wewnętrzne.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 8 .Opis projekt budowlany pkt 9.5 – ścianka z bloczka komórkowego gr. 11,5 cm. Zamawiający dopuszcza zgodnie z projektem wykonanie ścianek działowych z płyt g-k w wygłuszeniem. Dźwiękoszczelność poniżej 50 dB.

Pytanie nr 182

Mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych zwracamy uwagę, że ze względu na sposób fakturowania opisany w SIWZ (ograniczenie do czterech płatności) nastąpi znaczny wzrost kosztów inwestycji, tj. Ok. 1 500 000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę sposobu fakturowania robót na fakturowanie w cyklach miesięcznych.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), § 11 dopuszcza możliwość zmian treści umowy, 
w zakresie rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, tj.:

§ 11 pkt 2. ust. 3) – zmiana warunków płatności oraz sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 6 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), wskutek zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy.

§ 11 pkt 2. ust. 4) – zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3. projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), wskutek zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie fakturowania robót przy uwzględnieniu treści § 11 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) na warunkach w nim opisanych.

Zamawiający, na obecnym etapie, nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych zapisów związanych z możliwością fakturowania robót w cyklach miesięcznych.

Pytanie nr 183

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada fundusze potrzebne do sfinansowania realizacji każdego z etapów wymienionych w SIWZ.

Odpowiedź

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający posiada zabezpieczone źródła finansowania. W dacie zawarcia umowy wysokość środków zostanie potwierdzona i w tym zakresie zostanie zawarty odpowiedni kontrakt.

Pytanie nr 184

Prosimy o podanie warstw przekrojowych przez posadzkę podjazdu i stanowiska karetki. Czy pomieszczenia E14; E18; E19; E20 należy wykończyć posadzką żywiczną czy posadzką betonową zacieraną na gładko 
i impregnowaną?

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 49 Należy zastosować posadzkę z żywicy epoksydowej, dopuszczoną do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Parametry techniczne : polimeryzacja addycyjna, skurczliwość 0,2-0,4%, duża wrażliwość na wilgotność w czasie utwardzenia, duża odporność chemiczna na ścieranie, kolor do ustalenia z Zamawiającym. Wykonanie podkładów z zaleceniem producenta.

Pytanie nr 185

Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać podstopnice na schodach w segmencie R.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem projekt budowlany oraz rysunkami architektonicznymi seg. R – podstopnica z takiego samego materiału co stopnica.

Pytanie nr 186

Czy w korytarzu na pierwszym piętrze należy uwzględnić wykonanie nowych tynków na wszystkich ścianach czy tylko na nowoprojektowanych zabudowach szachtów?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem projektu i rysunkami architektury – tylko na nowoprojektowanych szachtach oraz zgodnie oraz zgodnie z pkt 3.3.2 SIWZ Usunięciem uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych prac (istniejące pomieszczenia niepodlegające przebudowie).

Pytanie nr 187

Czy lada w dziekanacie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów. Brak ich w projekcie.

Odpowiedź 
Tak, lada w dziekanacie wchodzi w zakres wyceny. 

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego za pomocą malowania lub płyt ogniochronnych stropowych belek stalowych, rygli ram, słupów?

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem w projektach.

Pytanie nr 189

Prosimy o podanie dokładnych parametrów paneli fornirowanych fornirem naturalnym (rodzaj płyty, grubość płyty, wymiary oraz klasę jakości okleiny). Czy zamawiający dopuszcza inny materiał płyty np. Wiórowa, mdf, hdf?

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 29 i 172.

Pytanie nr 190

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o większych mocach jednostkowych, np. 300Wp do montażu na konstrukcji stałej?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 191

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o większych mocach jednostkowych, np. 300Wp do montażu na trackerach?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 192

Ze względu na fakt, iż opis modułów fotowoltaicznych wskazuje na konkretnego producenta, prosimy 
o sprecyzowanie najistotniejszych parametrów modułów fotowoltaicznych, którymi Zamawiający będzie się kierował przy określaniu równoważności dla modułów montowanych na konstrukcji stałej.

Odpowiedź

	Moc znamionowa modułu
	większa niż 250Wp

	Tolerancja mocy
	dodatnia

	Sprawność modułu
	nie mniejsza niż 15,7%

	Gwarancja na produkt
	nie mniejsza niż 10 lat

	Gwarancja utraty sprawności
	liniowa, utrata mniej niż 20% wartości nominalnej po 25 latach

	Odporność na działanie amoniaku 
	tak, zgodnie z normą IEC 62716

	Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem
	nie mniej niż 5400 Pa

	Przednia szyba
	szkło hartowane o grubości nie mniej niż 3,2mm z warstwą antyrefleksyjną

	Laminacja ogniw
	folia EVA

	Tył modułu
	folia kompozytowa

	Rama modułu
	anodowane aluminium

	Dopuszczalne napięcie szeregu
	1000 V DC

	Zakres temperatury pracy
	-40oC - 85oC lub szerszy

	Ochrona przed punktami przegrzania
	diody bocznikujące

	Stopień ochrony puszki przyłączeniowej
	nie niższy niż IP67

	Normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)
	nie wyższa niż 44oC

	Temperaturowy współczynnik mocy
	nie niższy niż -0,42% / oC

	Napięcie obwodu otwartego
	37V ± 2V

	Napięcie w punkcie maksymalnej mocy
	30V ± 2V

	Prąd zwarcia
	8,5A ± 1A

	Prąd w punkcie maksymalnej mocy
	8A ± 1A

	Certyfikaty i normy
	IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, MCS, UL1703, CE


Pytanie nr 193

Ze względu na fakt, iż opis modułów fotowoltaicznych wskazuje na konkretnego producenta, prosimy 
o sprecyzowanie najistotniejszych parametrów modułów fotowoltaicznych, którymi Zamawiający będzie 
się kierował przy określaniu równoważności dla modułów montowanych na trackerach.

Odpowiedź

	Technologia wykonania
	Ogniwa krzemowe monokrystaliczne

	Moc znamionowa modułu
	większa niż 280 Wp

	Tolerancja mocy
	dodatnia

	Sprawność modułu
	nie mniejsza niż 17,7%

	Gwarancja na produkt
	nie mniejsza niż 10 lat

	Gwarancja utraty sprawności
	liniowa, utrata nie więcej niż 20% wartości nominalnej po 25 latach

	Odporność na efekt PID
	tak, zgodnie z normą IEC 62804

	Dopuszczalne obciążenie śniegiem
	nie mniej niż 5400 Pa

	Dopuszczalne obciążenie wiatrem
	nie mniej niż 2400 Pa

	Przednia szyba
	szkło hartowane o grubości nie mniej niż 3,2mm z warstwą antyrefleksyjną

	Laminacja ogniw
	folia EVA

	Tył modułu
	folia kompozytowa

	Rama modułu
	anodowane aluminium

	Dopuszczalne napięcie szeregu
	1000 V DC

	Zakres temperatury pracy
	-40oC - 85oC lub szerszy

	Ochrona przed punktami przegrzania
	diody bocznikujące

	Stopień ochrony puszki przyłączeniowej
	nie niższy niż IP67

	Normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)
	nie wyższa niż 45oC

	Temperaturowy współczynnik mocy
	wyższy niż -0,40% / oC

	Napięcie obwodu otwartego
	38V ± 2V

	Napięcie w punkcie maksymalnej mocy
	31V ± 2V

	Prąd zwarcia
	9A ± 1A

	Prąd w punkcie maksymalnej mocy
	8,5A ± 1A

	Certyfikaty/standardy
	IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, MCS, UL1703, CE


Pytanie nr 194

Prosimy o potwierdzenie, że moduły fotowoltaiczne mają być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Odpowiedź

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania stawiane w normach europejskich IEC 61215, IEC61730, IEC 62804 oraz posiadać deklaracje zgodności CE Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych równych lub lepszych.

Pytanie nr 195

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej ST AB-10 należy wykonać okładziny ścian do wys.   1,10   m  
z  wykładzin   PCV,   zabezpieczyć  naroża   ścian   profilami  aluminiowymi  oraz zamontować odbojnice 
i pochwyty z PCV np C/S Polska. Prosimy  o  informacje  dla jakich  pomieszczeń  takie wykończenia  należy   uwzględnić oraz o doprecyzowanie wymagań materiałowych w tym zakresie.

Odpowiedź 
Zamawiający rezygnuje z montażu okładzin PCV na wys. 1,10 m oraz montażu odbojnic i pochwytów PCV. Narożniki należy zamontować na wszystkich ostrych krawędziach ścian, wokół otworów okiennych i drzwiowych we wszystkich pomiesczeniach

Pytanie nr 196

Jaki rodzaj wykładzin należy ująć w ofercie - Tarket IQ Optima (wg ST p.1.3) czy Sommer Primo

(wg St p.2.3.)?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ -Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
o parametrach technicznych równych lub lepszych. Należy zachować kolorystykę zgodnie z opisem projektu 
i rysunkami architektonicznymi
Pytanie nr 197

Prosimy o informację, czy zgodnie z opisem technicznym występują wykładziny o właściwościach

antyelektrostatycznych    tzw.    przewodzące.    Jeśli    tak    prosimy    o informację    w    jakich

pomieszczeniach?

Odpowiedź 
Odpowiedziano w odpowiedzi na pytanie nr 5 i 49

Pytanie nr 198

Prosimy o informację na którym rysunku segmentu R można znaleźć listwy żaluzjowe do zabudowy 
w sufit - nawiewy wentylacji (37m2) ujęte w poz.65 przedmiaru? Przykładowo:    na rysunkach wentylacji holu wejściowego pokazano tylko dwa pasma (nawiew i wywiew - wg symboli jako 2-szczelinowe), a na rzucie sufitu brak informacji o wentylacji, natomiast naniesiono po obwodzie holu pola z wielu równoległych linii, które nie wiadomo co oznaczają - przekroje też tego nie wyjaśniają, a szczegółów brak.

Odpowiedź 
Projekt wykonawczy wentylacji pkt 10 poz. 321,322,325,349,350  seg R, rozmieszczenie- rys. W-2R 

Pytanie nr 199

Prosimy o informację w jakim pliku dokumentów zamieszczono rysunek W-R/5 (rzut dachu

instalacja   wentylacji)?   Rysunku   nie  odnajdujemy  ani  w   projekcie   podstawowym,   ani  też

w dokumentacji uzupełniającej udostępnionej wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedź 
W seg. R rozmieszczenie centrali znajduje się na rzucie dachu rys. A-8R

W seg. E-G rys. W-EG/4

Pytanie nr 200

Czy w wycenie należy ująć tekst przysięgi Hipokratesa oraz jego popiersie? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów umożliwiających wycenę tj. w szczególności sposób oraz materiał z którego maja być wykonane litery, wielkość liter, krój czcionki, materiał z którego ma być wykonane popiersie oraz jego wymiary i rysunek poglądowy bądź model wzorcowy.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 48. Nie należy ujmować.

Pytanie nr 201

Proszę o przekazanie zestawienia materiałów dla instalacji teletechnicznych dla E_G.

Odpowiedź

Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji technicznej, rysunków i schematów oraz STWIOR.
Pytanie nr 202

W części dokumentacji dotyczącej pokrycia dachu występuje styropian (opis warstw stropodachu na rysunkach przekrojów), a w części wełna (w opisie projektu budowlanego). Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie 27 i 38 i 65. Grubość styropianu należy przyjąć zgodnie z rys. A-8 
i A-9, grubość wynika ze spadku dachu. Według przekroju rys A-9/R –styropian twardy.
Pytanie nr 203

Prosimy o potwierdzenie klas odporności ogniowej do jakiej należy zabezpieczyć  poszczególne elementy konstrukcji stalowej nadbudowy segmentów „E" i „G" – przedstawionych w Projekcie budowlanym konstrukcji  pkt. VII.2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe podpunkt 1) do  4) ( str. 12K).

Odpowiedź

Klasy odporności ogniowej określono w projekcie budowlanym konstrukcji seg. E i G. Dodatkowo w pytaniach 
i odpowiedziach nr 3 załączonych na stronie Zamówienia, dołączono dodatkowe informacje o zabezpieczeniu p.poż w odp. nr 57 i 60.

Pytanie nr 204
W przedmiotowym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert jest termin gwarancji na

przedmiot zamówienia. Minimalnym okresem jest 60 miesięcy, maksymalnym 120. W

projekcie, plik Opis_PW_NN Opole - Bud E - G Zamawiający wskazuje w rozdziale 3 oraz

8.2 konieczność wykonania instalacji AV. Standardowy czas gwarancji dla tego typ urządzeń

to 2-3 lata. Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji do lat 5 (w przypadku

niektórych urządzeń), a w przypadku dosłownie kilku urządzeń – do lat 7, ale pod kilkoma

warunkami.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie  127.
Gwarancja zgodna z terminem oferowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 205

Prosimy zatem o wyłączenie systemu AV spod zakresu ocenianej gwarancji i ustalenie stałego okresu 2, 3 lub 5-letniego. W obecnym kształcie wykonawca, który może zaproponować wydłużony okres gwarancji na prace budowlane i wykończeniowe, jest „blokowany" przez wspomniane systemy AV. Zaoferowanie okresu 120 miesięcznego wymaga de facto podwojenia kosztów w ww. zakresie (zakup urządzeń na magazyn wykonawcy z uwagi na duże ryzyko zniknięcia urządzeń z rynku w wyniku postępu technologicznego).

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono. Odpowiedź na pytanie  127
Gwarancja zgodna z terminem oferowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 206

W dokumencie Opis_PW_NN Opole - Bud E – G, rozdział 8.2, Zamawiający wskazuje w kilku miejscach „Zestaw głośnikowy naścienny" w liczbie sztuk 1. Czy należy wycenić jedną sztukę głośnika w każdej pozycji czy też jedną parę (2 szt.) głośników jak jest to opisane na schemacie Rys NN 2-12? 7. Prosimy o udostępnienie listy obecności osób uczestniczących w wizji lokalnej w dniu 24.10.2016 r.

Odpowiedź

Należy wycenić jedną parę zestawów głośnikowych na ściennych, czyli 2 szt.


Jednocześnie działając w trybie art. 38. ust. 4. ustawy, Zamawiający zmienia treść:

1) Pkt. 3.6.1. SIWZ 
z treści:

„Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę co najmniej dziesięciu [ 10 ] osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.”.

na treść:

„Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.”.

2) Pkt. 5.A. SIWZ 
z treści:

„5.A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
 oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.A.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (zgodnie z załącznikiem nr 7) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.A.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24. ust. 1. pkt 13) – 22) ustawy. 

5.A.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.A.3.1.Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.A.3.2.Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1. ustawy.”.
na treść:

„5.A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
 oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.A.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (zgodnie z załącznikiem nr 7) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.A.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24. ust. 1. pkt 13) – 22) ustawy. 

5.A.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 
o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.A.3.1.Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.A.3.2.Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w art. 22a ust. 1. ustawy.”.
3) Pkt. 9.1.2.2 SIWZ 
z treści:

„9.1.2.2. Wykazu osób – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z:

9.1.2.2.1. Kopią/ami uprawnień poświadczającą/ych uprawnienia dla osoby/osób wymienionych 
w załączniku nr 6 do SIWZ.

9.1.2.2.2. Kopią/ami zaświadczenia/ń poświadczającego/ych wpis do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby/osób wymienionych 

w załączniku nr 6 do SIWZ.”.

na treść:

„9.1.2.2. Wykazu osób – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.


Zgodnie z pkt. 13.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert ulega zmianie, 
tj.: do dnia 01.12.2016 r. do godziny 10:00, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 3.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Zamawiający zmienia treść:

4) Pkt. 15.4.1. SIWZ 
z treści:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj.: do dnia 22.11.2016 r. do godz. 10:00.”.

na treść:

„Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 
tj.: do dnia 01.12.2016 r. do godz. 10:00.”.

5) Pkt. 17.3. SIWZ 
z treści:

„W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

[image: image2.wmf]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy: _____________________________________________________________

OFERTA

Nr sprawy: B/11/2016
„Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”

Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3
nie otwierać przed: 22.11.2016 r. do godz. 10:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)”

na treść:

„W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy: _____________________________________________________________

OFERTA

Nr sprawy: B/11/2016
„Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”

Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3
nie otwierać przed: 01.12.2016 r. do godz. 10:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)”

6) Pkt. 18.1.1. SIWZ 
z treści:

 „Oferty należy składać do dnia 22.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.”.

na treść:

 „Oferty należy składać do dnia 01.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.”.

7) Pkt. 18.2.1. SIWZ 
z treści:

 „Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.”.

na treść:

 „Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.”.

8) Pkt. IV.2.2) Ogłoszenia opublikowanego w DzUUE nr 2016/S 199-357910 zamieszczonego 
w dniu 14.10.2016 r. 
z treści:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/11/2016

Czas lokalny: 10:00”.

na treść:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/12/2016

Czas lokalny: 10:00”.

9) Pkt. IV.2.6) Ogłoszenia opublikowanego w DzUUE nr 2016/S 199-357910 zamieszczonego 
w dniu 14.10.2016 r. 
z treści:

„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2017”.

na treść:

„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/01/2017”.

10) Pkt. IV.2.7) Ogłoszenia opublikowanego w DzUUE nr 2016/S 199-357910 zamieszczonego 
w dniu 14.10.2016 r. 
z treści:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 22/11/2016

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, pokój nr 3”.

na treść:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 01/12/2016

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, pokój nr 3”.

Zamawiający informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej, w treści niniejszego pisma nie występuje określenie „Pytanie nr 57”, „Pytanie nr 59” „Pytanie nr 68”.
	KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
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18) rzut i przekrój amfiteatr.zip

19) K801_R AMFITEATR - EL. ŻELBETOWE - RZUT I PRZEKROJE.pdf

20) K802_R AMFITEATR - ELEMENTY ŻELBETOWE - ZBROJENIE.pdf

21) B-11-2016 Załącznik nr 6 Wykaz osób modyfikacja.doc

22) B-11-2016 Załącznik do inwentaryzacji-Opis stanu istniejącego wykończenia pomieszczeń seg.docx

23) B-11-2016 Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).xml

24) B-11-2016 SIWZ modyfikacja 2.doc

25) B-11-2016 Załącznik nr 4 Projekt umowy modyfikacja.doc
26) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
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� Charakterystykę budynku użyteczności publicznej określa w § 3 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. �w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422)  tj.: budynek użyteczności publicznej –  należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.


� Nie ma możliwości sumowania doświadczenia Wykonawcy. Każda wykazana przez Wykonawcę robota budowlana musi spełniać warunek określony w pkt. 5.2.2.1.2. SIWZ, tj.: musi polegać na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum szesnastu tysięcy [ 16.000 ] m3 o wartości minimum dwudziestu milionów [ 20.000.000,00 ] złotych brutto.


� Poprzez stosowną sytuację należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.  


� Poprzez konkretne zamówienie lub jego część należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.


� Poprzez stosowną sytuację należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.  


� Poprzez konkretne zamówienie lub jego część należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.
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