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Sygnatura postępowania: U/31/2017

U/31/2017		                                                                   Opole, 9 czerwca 2017 r. 
L.dz. DZP: 351/2017	                                                                                           

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego 


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, 
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.

Działając zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, poprzez zmianę:

I. Zmianę treści punktu 3.1 SIWZ:
Z treści:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej […].

Na treść:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej […].

II. Zmianę treści punktu 4.3 SIWZ:
Z treści:
Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę (czas postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego) nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Na treść:
Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (czas postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego) nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

III. Zmianę treści punktu 19.5. SIWZ:
Z treści:
Sposób klasyfikacji ofert w kryterium: Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

	KRYTERIUM
„Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwoleń”
	PUNKTY
przyznane w kryterium 
„Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń”

	50 dni kalendarzowych
	zero [ 0,00 ]

	45-49 dni kalendarzowych
	dziesięć [ 10,00 ]

	40-44 dni kalendarzowych
	dwadzieścia [ 20,00 ]

	35-39 dni kalendarzowych
	czterdzieści [ 40,00 ]



Na treść:
Sposób klasyfikacji ofert w kryterium: Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

	KRYTERIUM
„Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwoleń”
	PUNKTY
przyznane w kryterium 
„Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń”

	50 dni kalendarzowych
	zero [ 0,00 ]

	45-49 dni kalendarzowych
	dziesięć [ 10,00 ]

	40-44 dni kalendarzowych
	dwadzieścia [ 20,00 ]

	Do 39 dni kalendarzowych
	czterdzieści [ 40,00 ]



IV. Zmianę treści: Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, którego zmodyfikowana treść znajduje się w załączeniu.

V. Zmianę treści: Ogłoszenia o zamówieniu nr 529113-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.:

Z treści:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej […].

Na treść:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej […].

Z treści:
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy maksymalnie pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (wskazany w pkt. 4.1. SIWZ) jest terminem maksymalnym wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w swojej ofercie uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia. Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę (czas postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego) nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Na treść:
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy maksymalnie pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (wskazany w pkt. 4.1. SIWZ) jest terminem maksymalnym wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w swojej ofercie uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia. Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (czas postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego) nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

Uwzględniając powyższe, treści przygotowanych przez Państwa ofert będą wymagać dodatkowego nakładu pracy. Dotychczasowy termin składania ofert ulega zmianie, to jest na dzień: dwudziesty czerwca dwa tysiące siedemnastego roku [ 20.06.2017 r. ], do godziny dziesiątej [ 10:00 ], Dział Zamówień Publicznych,
Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

Tym samym, zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Zamawiający zmienia zapisy: SIWZ, Ogłoszenia 
o zamówieniu nr 529113-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 08.06.2017 r., poprzez zmianę:

VI. [bookmark: _GoBack]Zmianę treści punktu 16.3. SIWZ:
Z treści:
16.3. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

[image: ][image: ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa i adres Wykonawcy: _____________________________________________________________

OFERTA
Nr sprawy: U/31/2017
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji
dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 2-3

[image: ][image: ]nie otwierać przed: 19.06.2017 r. do godz. 10:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)


Na treść:
16.3. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

[image: ][image: ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa i adres Wykonawcy: _____________________________________________________________

OFERTA
Nr sprawy: U/31/2017
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji
dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 2-3

[image: ][image: ]nie otwierać przed: 20.06.2017 r. do godz. 10:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

1) Punkt 17.1.1. SIWZ

Z treści:
Oferty należy składać do dnia 19.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.

Na treść:
Oferty należy składać do dnia 20.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3.

2) Punkt 17.2.1. SIWZ

Z treści:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2

Na treść:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2

3) Punkt IV.6.2) Ogłoszenia

Z treści:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 10:00 […]

Na treść:
„IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-20, godzina: 10:00 […]


KANCLERZ


mgr Zbigniew Budziszewski

Załączniki:
1) SIWZ z modyfikacją;
2) Projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ z modyfikacją;
3) Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia;
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