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Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „Budowa 

Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa 

i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule 

"Zaprojektuj i wybuduj". 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących 

przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści etapowanie fazy projektowania w następujący sposób: 

a)  w pierwszym etapie – w terminie określonym w pkt. 4.2 SIWZ - opracowanie projektu budowlanego w celu 

zatwierdzenia go przez Zamawiającego w takim  zakresie  aby można było złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia 

na budowę? 

b) w drugim etapie - opracowanie projektu wykonawczego (wraz z ustaleniami dotyczącymi rozmieszczenia ciągów 

technologicznych z przedstawicielami każdego wydziału) oraz pozostałych elementów dokumentacji sukcesywnie 

przed rozpoczęciem robót budowlanych; 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etapowanie bez zmiany terminu zgodnie z zał. nr 1A („Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia”) do dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ  

 

Pytanie nr 2 

Jeśli etapowanie fazy projektowej przedmiotu zamówienia jest niemożliwe do zaakceptowania przez 

Zamawiającego, wnosimy o wydłużenie terminu na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej określonej 

pkt. 4.2 SIWZ do 120 dni, ponieważ wyznaczony przez Zamawiającego 60-cio dniowy termin jest zbyt krótki na 

opracowanie pełnego zakresu dokumentacji określonego w pkt 2 zał. 1A „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etapowanie bez zmiany terminu zgodnie z zał. nr 1A („Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia”) do dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod sformułowaniem „opracowanie kart wyposażenia dostaw”, 

zawartym w pkt. 2, tiret 7  załącznika 1A – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ponieważ zgodnie z pkt.10 

zał. 1A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - dostawa wyposażenia w sprzęt i urządzenia jest wyłączona z 

przedmiotu zamówienia. 
 



 

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Biuro Projektów Strategicznych UO przy współpracy z Działem Technicznym 

UO, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 7 pkt. 1 odpowiedź przygotowano przy współpracy z Działem Zamówień 
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Odpowiedź: Załącznik 1A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji między innymi 

obejmuje: 

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z technologią wykończenia wnętrz 

i dostaw (5 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG), 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla dostaw (2 egz. w formie papierowej 

oraz  plików PDF – arkusza w programie  EXCEL),  

- opracowanie kart wyposażenia dostaw ( 2 egz. w formie edytowalnej WORD i PDF). 

Zestawienie dostaw wyposażenia i sprzętu, o którym mowa w załączniku w zał. nr 1A – wykaz dostaw 

wyposażenia i sprzętu – zostanie udostępnione wykonawcy na etapie podpisywania umowy. 

Potwierdzamy, że zgodnie z pkt 10 zał. 1A sama dostawa sprzętu i wyposażenia jest wyłączona z przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót budowlanych w okresach miesięcznych wg procentowego stanu 

zaawansowania prac potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru częściowego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne , ale na podstawie harmonogramu rzeczowo  

– finansowego.  

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o ponowne zamieszczenie PFU Opole, ponieważ układ stron i numeracja poszczególnych rozdziałów nie 

odpowiada spisowi zawartości zamieszczonemu w p. 1.1 na str. 2 PFU. 
 

Odpowiedź: Pkt. 1.1 str. 2 PFU stanowią załączniki opisane w pliku PFU Opole jako PFU – część informacyjna 

oraz w załącznikach 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o ponowne zamieszczenie PFU Prószków, ponieważ układ stron i numeracja poszczególnych rozdziałów 

nie odpowiada spisowi zawartości zamieszczonemu w p. 1.1 na str. 2 PFU. 
 

Odpowiedź: Pkt. 1.1 str. 2 PFU stanowią załączniki opisane w pliku PFU Prószków jako PFU – część 

informacyjna oraz w załącznikach 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy: 5.2.1. SIWZ 
Wykonawca wnosi o modyfikację wymogów, o których mowa w niniejszym ustępie czyli w zakresie Warunków 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, które będą uznane za spełnione: 

5.2.3.1.     jeżeli w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:  

minimum jeden [ 1 ] projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub 

przebudowy laboratorium o powierzchni użytkowej minimum jednego tysiąca[ 1 000 ] metrów 

kwadratowych [ m2] 

oraz 

minimum dwa [ 2 ] projekty wielobranżowe budowlano-wykonawcze w zakresie budowy lub 

przebudowy budynku użyteczności publicznej1[1] o kubaturze minimum jedenastu tysięcy[ 11 000 

]metrów sześciennych[ m3 ] 

Prosimy o zmiany w powyższym zakresie poprzez: 

1) wydłużenie okresu, w ciągu którego Wykonawca wykonał projekty z 3 (trzech) lat do 5 (pięciu) lat; 
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2) zmianę rodzaju obiektu, co do którego Zamawiający określił wymóg by: wykonawca wykonał jeden projekt 

wielobranżowy budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy laboratorium o powierzchni 

użytkowej minimum jednego tysiąca[ 1 000 ] metrów kwadratowych [ m2]  na obiekt o charakterze szpitalnym 

lub np. biotechnologii. 

 

3) ograniczenie ilości wykonywanych projektów w ww. okresie z łącznie 3 (trzech) do 2 (dwóch) czyli odpowiednio 

po jednym projekcie wielobranżowym budowlano- wykonawczym dla budowy lub przebudowy wymienionej w 

pkt 5.2.3.1. przy uwzględnieniu wniosku Wykonawcy, zawartego w pkt. 2 powyżej.  

Powyższe doświadczenia stanowią wymogi zbyt wygórowane oraz niewspółmierne do przedmiotu zamówienia, co 

w konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady opisanej w § 7 ustawy o prawie zamówień publicznych tj. 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 

przejrzystości. Ponadto ustawa wskazuje, że zamawiający zapewnia aby Czynności związane z przygotowaniem oraz 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i 

obiektywizm. 

Wykonawca posiada zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w zakresie projektowania 

jednak ograniczenie zdobycia doświadczenia wykonania trzech projektów tak dużych inwestycji w okresie trzech lat 

jest zupełnie nieuzasadnione. Pozostawienie tego zapisu, będzie stanowiło naruszenie zasad uczciwej konkurencji 

oraz zasady proporcjonalności bowiem tylko duże zespoły projektantów byłyby w stanie w tak krótkim okresie, 

przygotować wymienioną dokumentację.  

Ponadto, zakres doświadczenia w projektowaniu zawężony do obiektu czysto laboratoryjnego jest poważnym 

ograniczeniem uczestnictwa w takim przetargu. Po pierwsze tak dużych laboratoriów nie buduje się powszechnie, 

po drugie projektując małe laboratorium czy duże wymaga się takiej samej wiedzy inżynierskiej,  a po trzecie 

specyfika prac nie różni się od obiektów typu szpitalnego czy obiektów dydaktycznych np. biotechnologii.  

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym powinny być skonstruowane tak, aby był do niego dopuszczony 

każdy wykonawca, który obiektywnie rzecz biorąc zdolny jest do wykonania zamówienia. Zapewnienie uczciwej 

konkurencji oznacza bowiem wyznaczenie takiego poziomu doświadczenia, który uwzględnia przedmiot 

zamówienia, jego zakres czy wartość nie wykraczając ponad wymagane minimum.  

Oczywistym jest, że „Ograniczenia uczciwej konkurencji nie można pojmować jako „równanie w dół”, aby każdy 

chętny mógł wziąć udział w postępowaniu, ale jako dążenie do uzyskania jak najlepszych ofert. Wysokie wymagania 

zatem same w sobie nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 

września 2015 r., sygn. akt. KIO 1790/15). Przy czym każdy wymóg musi być przez zamawiającego ustalany w 

sposób obiektywny, uzasadniony jego potrzebami i przeznaczeniem danego przedmiotu zamówienia. Natomiast 

ocena tego, czy wymogi są uzasadnione zależy od okoliczności faktycznych danego przypadku, a zamawiający musi 

zawsze umieć wykazać swoje uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Działanie zamawiającego nie może mieć na 

celu preferowania określonego wykonawcy czy określonego rodzaju przedmiotu występującego na rynku. 

W ocenie Wykonawcy, zapis z 5.2.3.1. będzie stanowił naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez ograniczenie dostępu do zamówienia wykonawcy, który będzie  mógł wykazać, że jest w stanie wykonać 

zamówienie jednakże wobec postawienia tak wysokich wymogów, nie uzasadniających takiej konstrukcji opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, jego udział będzie wykluczony. Warunek 

bowiem został określony w taki sposób, aby mogły go spełniać jedynie korporacyjne firmy wykonawcze jednakże w 

żaden sposób zamawiający nie wykazał przy tym, że tylko tacy wykonawcy będą w stanie zapewnić prawidłowe 

wykonanie zamówienia.  

W ww. przypadku skutek naruszenia ustawy pzp jest pośredni i przejawia się w tym, iż działanie zamawiającego 

może do ograniczenia konkurencji doprowadzić, tj. może wyłączyć z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

podmioty, które są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie. A w przedmiotowym postępowaniu wystarczy, że 

zostanie uprawdopodobnione, że ograniczenie konkurencji może wystąpić.  
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Odpowiedź:  

W odniesieniu do poszczególnych wniosków Wykonawcy, Zamawiający informuje, że: 

1) „prosimy o (...) wydłużenie okresu, w ciągu którego Wykonawca wykonał projekty z 3 (trzech) lat do 5 

(pięciu) lat;” 

             Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminów wykonania projektów, wskazujących 

na posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w aktualnym brzmieniu pkt 5.2.3.1. SIWZ. 

 Na podstawie zapisów § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r . poz. 1126) Zamawiający, jeżeli żąda w postępowaniu 

dostarczenia wykazu usług, to muszą być one wykonane w okresie ostatnich 3 lat  przed terminem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

 

2) „prosimy o (...) zmianę rodzaju obiektu, co do którego Zamawiający określił wymóg by: wykonawca 

wykonał jeden projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub 

przebudowy laboratorium o powierzchni użytkowej minimum jednego tysiąca[ 1 000 ] metrów 

kwadratowych [ m2] na obiekt o charakterze szpitalnym lub np. biotechnologii” 

             Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące rodzajów projektów, wskazujące na posiadanie zdolności 

technicznej lub zawodowej w aktualnym brzmieniu pkt 5.2.3.1. SIWZ.  

 

3) „prosimy o (...) ograniczenie ilości wykonywanych projektów w ww. okresie z łącznie 3 (trzech) do 2 

(dwóch) czyli odpowiednio po jednym projekcie wielobranżowym budowlano- wykonawczym dla budowy 

lub przebudowy wymienionej w pkt 5.2.3.1. przy uwzględnieniu wniosku Wykonawcy, zawartego w pkt. 2 

powyżej” 

             Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ilości projektów, wskazujące na posiadanie zdolności 

technicznej lub zawodowej w aktualnym brzmieniu pkt 5.2.3.1. SIWZ.  

 

Pytanie nr 8 

Pytanie dot. 4.2.1. SIWZ 

Wnosimy o zmianę terminu wykonania dokumentacji technicznej z uwagi na fakt, że zachowanie terminu 60 dni jest 

niemożliwe do spełnienia. Zadania opisane w przedmiotowym przetargu  mają być realizowane równolegle a termin 

zakończenia jest jeden 29.11.2019r.  Projekty mają być gotowe w 60 dni od podpisania umowy (bez uwzględnienia 

w tym czasie - okresu administracyjnego niezbędnego na uzyskanie pozwolenia na budowę). Zakres uzgodnień jaki 

trzeba przeprowadzić niezależnie dla dwóch zadań, jest bardzo obszerny i nawet jeżeli utworzy się dwa zespoły 

projektowe, to 60 dni (czyli 2 miesiące lub inaczej 8 tygodni) jest w opinii Wykonawcy terminem niemożliwym do 

dotrzymania. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etapowanie bez zmiany terminu zgodnie z zał. nr 1A („Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia”) do dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

 Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 zmienia zapisy następujących załączników, których 

aktualne wersje stanowią załączniki do niniejszego pisma: 

1. SIWZ, 

2. Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, 

3. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, 

4. Oświadczenia Wykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 4 do SIWZ, 

5. Wykazu wykonanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ, 

6. Wykazu robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ, 

7. Wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ, 

8. Zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ. 
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Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

 

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać 

dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, 

tj.: do dnia 26.06.2018 r. do godziny 10:00, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, 

pokój nr 2-3.   

 

KIEROWNIK 

Działu Zamówień Publicznych 

 

mgr Emil Krzesaj 


