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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamdwienia
publicznego

Dotyczy postegpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej
przekraczajacej kwote okreslonag w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwang dalej ,,ustawg”, pn.: ,,Budowa
Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa
i przemyshu rolno — spozywczego — Rewitalizacja Krolewskiej Akademii Nauk w Prészkowie” w formule
""Zaprojektuj i wybuduj"'.

Dziatajac w trybie art. 38 ustawy, Zamawiajacy udziela wyjasnien do ztozonych zapytan dotyczacych
przedmiotowego postepowania:

Pytanie:

W zwigzku zamiarem zlozenia Panstwu oferty na przedmiotowy przetarg zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba
o doprecyzowanie kryterium oceny, jakim jest okres gwarancji. Proponujemy, aby Zamawiajacy w ramach tego
kryterium wprowadzit ograniczenie maksymalnego okresu gwarancji, np. do 84 miesiecy.

Wedtlug aktualnego zapisu, bez gornego limitu dtlugosci gwarancji, oferent moze zaproponowac nierealnie
wydhuzony okres. Proponowane przez nas ograniczenie dlugo$¢ okresu gwarancji na caly przedmiot zamowienia
do np. 84 miesigcy pozwoli Inwestorowi na unikniecie duzych kosztoéw realizacji catej inwestycji. Oczywistym jest
fakt, ze czym wiekszy okres gwarancji zaproponuje Wykonawca, tym wicksze bedg koszty catosci inwestycji, ktore
oprocz rzeczywistych kosztow budowy wygeneruje naliczenie kosztow zwigzanych z przedluzeniem okresu
gwarancji.

Wskazany powyzej przez nas limit gwarancji jest naszym zdaniem z tego wzgledu dla Inwestora bardziej korzystny,
a wskazana przez nas propozycja umozliwia ztozenie ofert na nizszym poziomie cenowym, co niewatpliwie lezy
W interesie Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow dokumentacji przetargowej w zakresie wskazanym
W powyzszym pytaniu.

W zwiazku z udzielong odpowiedzig dotychczasowy termin skladania ofert ulega zmianie, tj.: na dzien
siedemnastego sierpnia dwa tysigce osiemnastego [ 17.08.2018 ] roku, do godziny dziesigtej [ 10:00 ], otwarcie ofert
0 godz. dziesigtej trzydziesci [ 10:30 ], Dziat Zamowien Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokdj
nr 2-3.

Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Biuro Projektow Strategicznych UO przy wspoipracy z Dzialem Technicznym UO.
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Uwzgledniajac tres¢ zdania poprzedzajgcego, zmianie ulega tresé:

1. SIWZ w: pkt. 14.4.1., pkt. 16.3., pkt. 17.1.1., pkt. 17.2.1.

2. Ogloszenia o zamdwieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
w sekcjach: 1V.2.2), IV.2.6) i IV.2.7).

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiazujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego poOzniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

Zalgczniki:
1) zmieniona tres¢ SIWZ;

2) Ogloszenie o sprostowaniu wystane do UPUE
Z-CA KANCLERZA

mgr Marcin Miga

Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Biuro Projektow Strategicznych UO przy wspoipracy z Dzialem Technicznym UO.
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